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Stawka roboczogodziny   :     19,45 zł
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 66,20 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,00 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 12,90 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     236 197,51 zł

Słownie:  dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 51/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2003 (aktualizacja cen II kwartał 2007)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sosenka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 104

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 13
1.3 Izolacje fundamentów 14 17
1.4 Roboty murowe 18 29
1.5 Ścianki działowe 30 33
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 34 41
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 42 46
1.8 Strop drewniany 47 50
1.9 śelbetowe elementy konstrukcyjne 51 65

1.10 Więźba dachowa 66 74
1.11 Pokrycie dachu 75 93
1.12 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 94 104

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 105 145
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 105 109
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 110 116
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon 117 122
2.4 Tynki wewnętrzne 123 127
2.5 Elewacja 128 137
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 138 139
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 140 145
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "SOSENKA"
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na poziomie -1,2m ppt na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie metalowym
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19 + monolityczne w kształtach U - Ytong
- Strop nad parterem TERIVA
- Strop nad garaŜem drewniany
- Pokrycie dachu: dachówka typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza z płyt g-k na ruszcie
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet, nad garaŜem z desek
 - okładzina schodów wewnętrznych - drewniana
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z płytek ceramicznych
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 - podjazdu do garaŜu
 - gazonów przy tarasach
 
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2007 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 104 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
172 980,91 73,24%

2 105 - 145 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 63 216,60 26,76%
RAZEM 236 197,51 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 236 197,51

Słownie:   dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 51/100 zł
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Sosenka TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 327,88 1 163,80 1 491,68
1.2 Fundamenty 7 138,50 14 481,40 477,05 22 096,95
1.3 Izolacje fundamentów 1 256,49 4 701,57 108,95 6 067,01
1.4 Roboty murowe 5 030,73 31 790,98 572,51 37 394,22
1.5 Ścianki działowe 3 230,88 4 276,52 215,77 7 723,17
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 4 924,42 9 452,45 296,00 14 672,87
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 812,68 919,21 84,85 1 816,74
1.8 Strop drewniany 1 251,29 955,72 69,59 2 276,60
1.9 śelbetowe elementy konstrukcyjne 7 207,20 10 869,86 752,80 18 829,86

1.10 Więźba dachowa 1 855,37 5 369,08 507,26 7 731,71
1.11 Pokrycie dachu 5 637,53 18 808,50 1 116,29 25 562,32
1.12 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 1 936,55 25 193,52 187,71 27 317,78

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

40 609,52 126 818,81 5 552,58 172 980,91

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 2 569,38 7 536,06 224,58 10 330,02
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 468,64 6 567,86 220,38 9 256,88
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny) + balkon
3 200,24 5 011,49 135,27 8 347,00

2.4 Tynki wewnętrzne 5 857,52 4 832,86 800,20 11 490,58
2.5 Elewacja 7 846,51 5 042,25 1 171,81 14 060,57
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 2 535,23 1 665,44 30,61 4 231,28
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 1 160,80 4 273,14 66,33 5 500,27

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 25 638,32 34 929,10 2 649,18 63 216,60
RAZEM 66 247,84 161 747,91 8 201,76 236 197,51

Słownie:   dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 51/100 zł
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Sosenka ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 406,0560 19,45 66 247,84

RAZEM 66 247,84

Słownie:   sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 84/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,0232 1 580,00 36,66
2. Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.III m3 0,1500 654,70 98,21
3. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1828 899,93 1 064,44
4. Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 91,1904 18,08 1 648,72
5. Beton zwykły B-15 m3 13,8781 196,06 2 720,94
6. Beton zwykły B-20 m3 27,1546 210,16 5 706,82
7. Beton zwykły B-25 m3 14,5580 222,48 3 238,88
8. Beton zwykły B-7,5 m3 4,6834 166,04 777,63
9. blachowkręty szt 2 093,4649 0,058 121,42

10. bloczki betonowe - fundamentowe m3 18,7054 320,00 5 985,72
11. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 87,0089 73,23 6 371,67
12. bloczki YTONG 60x20x36.5 cm m2 98,0287 130,60 12 802,55
13. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm m2 15,8522 27,50 435,93
14. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,2800 272,44 1 438,48
15. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 187,0128 1,30 243,12
16. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca na

bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 57,1425 12,37 706,85

17. ćwierćwałki m 72,8250 3,05 222,12
18. Dachówka cementowa - Podwójna "S" podstawowa szt 1 953,0000 2,44 4 765,32
19. dachówka szczytowa lewa/prawa szt 94,1880 16,30 1 535,26
20. dachówka wsporcza pod stopień szt 4,0000 29,05 116,20
21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,9781 530,21 518,63
22. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,4846 615,54 298,31
23. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,7128 804,11 573,14
24. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,5694 673,23 383,31
25. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1561 288,09 44,98
26. drewno opałowe kg 747,9902 0,37 276,76
27. drut stalowy okrągły kg 21,9814 4,22 92,76
28. dyble stalowe szt 65,1850 3,02 196,86
29. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 130,8815 5,79 757,80
30. farba emulsyjna Polinit dm3 171,9902 4,51 775,68
31. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,1240 11,59 24,61
32. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 386,0153 1,94 748,86
33. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 204,6000 3,83 783,62
34. gąsior Braas szt 50,0000 10,36 518,00
35. gips budowlany szpachlowy t 0,2569 1 006,89 258,65
36. grzebień okapu m 29,7840 3,16 94,12
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 81,1178 5,28 428,27
38. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,9348 6,65 6,22
39. gwoździe stolarskie kg 0,2913 6,65 1,94
40. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 45,0000 21,25 956,25
41. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 5,3627 2,79 14,96
42. klamra Braas do mocowania koszy szt 73,6000 1,00 73,60
43. klamra do gąsiorów szt 50,0000 1,14 57,00
44. klamry boczne szt 976,5000 0,23 224,60
45. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 71,5024 6,65 475,49
46. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 589,9663 1,64 967,54
47. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 19,7760 0,17 3,36
48. Kołn. okna dach. 64x124 do pokryć falist. szt 3,0000 197,50 592,50
49. Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 4,0000 205,96 823,84
50. komin Schiedel RONDO PLUS 18 m 7,5000 383,61 2 877,08
51. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 7,5000 442,22 3 316,65
52. kosz aluminiowy zwykły m 9,9360 46,93 466,30
53. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,0857 755,59 3 842,71
54. Kształtka U - YTONG 60x25x36,5 cm m 2,0000 48,20 96,40
55. kształtowniki stalowe profilowane C kg 229,0322 5,41 1 239,06
56. kształtowniki stalowe profilowane U kg 45,7337 5,43 248,33
57. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 31,2823 14,66 458,60
58. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 460,7391 1,80 829,33
59. listwa do taśmy Wakaflex m 7,4160 14,28 105,90
60. listwy iglaste kl.III m3 0,1080 609,69 65,85
61. listwy przyścienne z drewna liściastego m 130,6785 6,21 811,51
62. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,1836 707,36 129,87
63. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,4507 729,54 1 058,35
64. ławka kominiarska duŜa szt 2,0000 237,42 474,84
65. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000 29,12 116,48
66. masa asfaltowa kg 13,1123 3,38 44,32
67. masa uszczelniająca kg 0,6180 25,21 15,58
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Sosenka ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 71,6040 23,58 1 688,42
69. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 20,1100 543,69 10 933,61
70. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.64x124cm szt 3,0000 715,25 2 145,75
71. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x160cm szt 4,0000 748,46 2 993,84
72. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 12,0000 58,30 699,60
73. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 299,4236 1,84 550,94
74. papier ścierny ark 6,4800 1,01 6,55
75. pasta podłogowa bezbarwna kg 8,9378 6,37 56,93
76. Pianka poliuretanowa kg 0,8033 21,97 17,65
77. piasek do zapraw m3 48,5298 26,00 1 261,77
78. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 150,5770 10,48 1 578,04
79. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 120,5154 6,78 817,09
80. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 92,0593 38,20 3 516,67
81. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 104,2763 47,82 4 986,49
82. płytki klinkierowe m2 26,1427 39,51 1 032,90
83. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 1,2199 180,24 219,87
84. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 1,8932 152,28 288,30
85. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 77,6754 9,12 708,40
86. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 86,2575 32,38 2 793,02
87. Płyty z wełny mineralnej ROCKMIN, gęstość 35 kg/m3 - grubości

50 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stropów belkowych,
sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych,
podłóg na legarach

m2 26,2500 8,23 216,04

88. Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm, gęstość
150 kg/m3

m2 95,7075 33,84 3 238,74

89. podokienniki wewnętrzne szt 12,0000 84,57 1 014,84
90. podokienniki zewntrzne PCV szt 12,0000 48,32 579,84
91. pręty gładkie kg 245,4900 2,76 677,55
92. pręty Ŝebrowane kg 1 027,1400 2,76 2 834,91
93. Profil "C75", 73,8x50x0,6mm pod pł.g-k m 154,5967 4,76 735,88
94. Profil "U75", 75x40x0,6 mm pod pł.g-k m 57,3139 3,97 227,54
95. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 365,8535 3,86 1 412,19
96. rozcieńczalnik dm3 0,5040 4,83 2,44
97. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 118,1453 3,61 426,51
98. roztwór asfaltowy do izolacji kg 143,1808 3,56 509,72
99. rury spustowe 110 mm m 14,1400 14,04 198,53

100. rynny dachowe 150 mm m 30,3680 14,02 425,76
101. schody składane - wejście na poddasze kpl 1,0000 350,00 350,00
102. siatka z włókna szklanego m2 53,6910 2,76 148,19
103. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 17,2200 114,78 1 976,51
104. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 6,4400 604,10 3 890,40
105. Styropian ekstrudowany m3 5,4207 542,80 2 942,37
106. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm kg 838,0900 1,68 1 407,99
107. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 050,6426 2,77 2 910,27
108. środki impregnująco barwiące do drewna kg 7,7037 12,18 93,83
109. śruby do mocowania szt 64,0000 1,75 112,00
110. śruby,podkładki,nakrętki kg 41,9620 8,42 353,32
111. Tarcica podł.strug.2-str.gr.28mm,kl.II m3 0,7000 1 310,14 917,10
112. taśma m 413,4504 0,12 49,61
113. taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 21,0000 25,77 541,17
114. taśma Wakaflex m 8,9610 59,02 528,88
115. taśma wentylacyjna okapu m 29,7840 4,58 136,41
116. uchwyty do rur spustowych szt 7,8400 5,32 41,71
117. uchwyty rynnowe szt 58,4000 5,59 326,46
118. uszczelka koszowa z gąbki m 9,3840 6,90 64,75
119. uszczelka wentylacyjna kalenicy m 21,0000 17,91 376,11
120. uszczelki gumowe kpl 16,9360 1,09 18,46
121. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno kg 3,2176 14,48 46,59
122. Wkręty do płyt gipsowych kg 3,5724 15,15 54,12
123. woda m3 0,1670 6,00 1,00
124. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 28,0000 6,39 178,92
125. xylamit popularny kg 2,4688 9,03 22,30
126. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 284,3398 1,02 290,03
127. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 202,9753 2,12 430,31
128. zaprawa m3 0,1166 161,96 18,89
129. zaprawa cementowa m3 0,2640 161,96 42,76
130. Zaprawa cementowa M-7 m3 4,0162 161,96 650,46
131. zaprawa cementowa M 12 m3 6,6878 161,96 1 083,17
132. zaprawa cementowa M 50 m3 0,4327 144,86 62,68
133. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0398 161,96 6,44
134. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,8509 144,86 268,12
135. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10,9889 127,60 1 402,19
136. zaprawa spoinująca kg 40,8760 4,23 172,91
137. zaprawa wapienna M 4 m3 1,5325 121,29 185,87
138. zaprawa YTONG kg 894,1174 0,97 867,29
139. zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 310,6440 0,82 254,73
140. zawiesia do kształtowników C-55x075 szt 10,3500 0,82 8,49

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.17



Sosenka ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
141. materiały pomocnicze zł 1 931,35

RAZEM 151 166,25

Słownie:   sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 25/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 33,2226 21,83 725,25
2. giętarka do prętów m-g 5,8210 3,65 21,24
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,5626 65,83 432,01
4. noŜyce do prętów m-g 7,0044 3,89 27,25
5. piła taśmowa elektryczna m-g 15,5804 3,28 51,10
6. prościarka do prętów m-g 5,2121 3,90 20,33
7. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,9733 43,40 42,24
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 8,3383 3,84 32,02
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,2717 60,30 136,98

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,7513 68,20 51,24
11. środek transportowy m-g 43,7770 43,40 1 899,96
12. wyciąg m-g 132,5437 6,84 906,67
13. Ŝuraw okienny przenośny m-g 8,0362 3,08 24,75

RAZEM 4 371,04

Słownie:   cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 04/100 zł
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Sosenka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 300,520 0,422 126,85

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 168,271 6,583 1 107,80

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 168,271 1,527 257,03

Razem dział: Roboty ziemne 1 491,68
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,547 288,043 1 309,73

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 5,343 391,525 2 091,92

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.8m

m3 4,582 348,236 1 595,62

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3 2,225 420,229 935,01

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 26,759 138,541 3 707,22

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 10

m2 26,759 37,062 991,75

10
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 22,312 431,356 9 624,42

11
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.
desk.obw.do przekr.do 20

m3 0,157 1 269,999 199,39

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,326 4 138,773 1 349,24

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,075 3 902,000 292,65

Razem dział: Fundamenty 22 096,95
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 16,816 24,762 416,38

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 178,976 5,149 921,34

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 178,976 2,572 460,28

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 10cm pionowe na lepiku z siatką

m2 51,626 82,691 4 269,01

Razem dział: Izolacje fundamentów 6 067,01
1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 16,816 24,762 416,38

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 96,097 176,193 16 931,70

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 54,190 97,942 5 307,43

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 31,106 97,942 3 046,55

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 13,000 30,148 391,92

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 5,000 41,624 208,12

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 70,200 29,882 2 097,71

25
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 20,700 21,060 435,95

26
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m 7,500 509,690 3 822,68
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Sosenka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
27

d.1.4
KNR K-03
0201-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18

m 7,500 439,814 3 298,61

28
d.1.4

KNR K-03
0501-06

Kanały wentylacyjne Schiedel.  Kanały z pustaków
betonowych pionowych o wymiarach kanałów
2x17/12

m 15,000 88,944 1 334,16

29
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 1,102 93,476 103,01

Razem dział: Roboty murowe 37 394,22
1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziu-
rawek gr.1/2ceg.

m2 3,888 102,669 399,18

31
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodood-
porna)

m2 34,761 99,172 3 447,31

32
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta zwykła)

m2 39,032 95,033 3 709,31

33
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta wodoodporna)

m2 1,620 103,315 167,37

Razem dział: Ścianki działowe 7 723,17
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 26,848 114,520 3 074,64

35
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 13,673 271,000 3 705,38

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 91,150 14,140 1 288,81

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 91,150 8,828 804,63

38
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa

m2 91,150 41,177 3 753,31

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 91,150 4,281 390,22

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 91,150 11,282 1 028,35

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 91,150 6,884 627,53

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 14 672,87
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 58,089 4,281 248,68

43
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 58,089 6,268 364,08

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 58,089 4,281 248,68

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 58,089 11,282 655,35

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 58,089 5,163 299,95

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1 816,74
1.8 Strop drewniany
47

d.1.8
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb 31,160 33,452 1 042,37

48
d.1.8

KNR 0-15II
0517-01

MontaŜ izolacji z folii PE m2 25,000 5,957 148,93

49
d.1.8

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z
listew drewnianych na stropach

m2 25,000 31,439 785,97

50
d.1.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej gr. 4 poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa

m2 25,000 11,973 299,33

Razem dział: Strop drewniany 2 276,60
1.9 śelbetowe elementy konstrukcyjne
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Sosenka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
51

d.1.9
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 54,605 107,088 5 847,57

52
d.1.9

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 6,238 652,379 4 069,54

53
d.1.9

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 14

m3 0,298 1 098,691 327,41

54
d.1.9

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 0,271 966,679 261,97

55
d.1.9

KNR-W 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 20

m3 0,311 1 284,212 399,39

56
d.1.9

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 1,008 141,239 142,37

57
d.1.9

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 6

m2 1,008 23,056 23,24

58
d.1.9

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2 5,845 144,951 847,24

59
d.1.9

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜni-
cy grub.płyty
Krotność = 8

m2 5,845 39,254 229,44

60
d.1.9

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu
Krotność = 8

m3 0,333 5 999,969 1 997,99

61
d.1.9

KNR-W 2-02
0210-01
analogia

Wykonanie nadproŜy w kształtkach systemowych
YTONG  U z wypełnieniem kształki betonem

m3 0,125 1 514,720 189,34

62
d.1.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,681 4 138,693 2 818,45

63
d.1.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,170 3 902,001 663,34

64
d.1.9

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 15,361 21,061 323,52

65
d.1.9

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 15,361 44,857 689,05

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 18 829,86
1.10 Więźba dachowa

66
d.1.10

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,182 1 308,241 238,10

67
d.1.10

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 3,342 1 260,809 4 213,62

68
d.1.10

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,184 1 478,696 272,08

69
d.1.10

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,710 1 222,015 867,63

70
d.1.10

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2
z tarcicy nasyc.

m3 0,684 2 049,532 1 401,88

71
d.1.10

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,060 2 053,667 123,22

72
d.1.10

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,060 1 680,667 100,84

73
d.1.10

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,272 1 552,500 422,28

74
d.1.10

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,043 2 140,930 92,06

Razem dział: Więźba dachowa 7 731,71
1.11 Pokrycie dachu

75
d.1.11

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 82,150 5,957 489,38

76
d.1.11

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 82,150 40,759 3 348,38

77
d.1.11

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 186,000 6,568 1 221,70

78
d.1.11

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 186,000 4,716 877,22

79
d.1.11

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 186,000 10,091 1 876,96

80
d.1.11

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 186,000 42,343 7 875,88

81
d.1.11

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 20,000 101,928 2 038,56
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82

d.1.11
KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów
dachówkami szczytowymi

m 31,396 56,542 1 775,21

83
d.1.11

KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m 9,200 103,848 955,39

84
d.1.11

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 29,200 7,433 217,03

85
d.1.11

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 29,200 6,435 187,91

86
d.1.11

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 6,180 124,087 766,86

87
d.1.11

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska duŜa

szt. 2,000 402,405 804,81

88
d.1.11

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 29,200 33,741 985,25

89
d.1.11

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 14,000 24,829 347,61

90
d.1.11

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i
okapowe

m3 0,209 1 173,062 245,17

91
d.1.11

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,170 1 792,470 304,72

92
d.1.11

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 33,941 26,580 902,13

93
d.1.11

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 51,358 6,662 342,15

Razem dział: Pokrycie dachu 25 562,32
1.12 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

94
d.1.12

KNR 2-02
1001-02

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszy-
bowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego
fabrycznie wykończone o pow. 0.2-0.4 m2

m2 0,610 802,524 489,54

95
d.1.12

KNR 2-02
1001-05

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszy-
bowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego
fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2

m2 1,500 683,993 1 025,99

96
d.1.12

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow.do 1.5 m2

m2 1,350 664,748 897,41

97
d.1.12

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2

m2 9,900 646,500 6 400,36

98
d.1.12

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone o pow. >2.5 m2

m2 3,300 646,502 2 133,46

99
d.1.12

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybo-
we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-
brycznie wykończone

m2 3,450 662,463 2 285,50

100
d.1.12

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 3,000 95,639 286,92

101
d.1.12

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 6,440 653,978 4 211,62

102
d.1.12

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,280 385,803 2 037,04

103
d.1.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl. 4,000 1 097,958 4 391,83

104
d.1.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 64x124cm kpl. 3,000 1 052,704 3 158,11

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 27 317,78
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 172 980,91

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
105

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 91,150 12,966 1 181,89

106
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 91,150 17,673 1 610,96

107
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 52,450 81,194 4 258,66

108
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 38,700 73,787 2 855,53

109
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 38,700 10,930 422,98

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 10 330,02
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
110

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 58,089 12,966 753,19

111
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 58,089 17,673 1 026,64
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
112

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 7,411 81,195 601,74

113
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 50,678 73,787 3 739,36

114
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 50,678 10,930 553,91

115
d.2.2

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych gr.25mm m2 25,000 72,011 1 800,28

116
d.2.2

KNR-W 2-02
1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodo-
wych

stopn. 16,000 48,860 781,76

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 9 256,88
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon
117

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 18,087 114,520 2 071,33

118
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 5,712 286,542 1 636,73

119
d.2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 38,079 11,282 429,61

120
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 0,665 736,360 489,68

121
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 38,079 86,869 3 307,89

122
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 4,250 96,885 411,76

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon 8 347,00
2.4 Tynki wewnętrzne
123

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 272,830 12,529 3 418,42

124
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 60,450 15,036 908,90

125
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 3,660 40,576 148,51

126
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 82,150 48,598 3 992,28

127
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 107,150 28,208 3 022,47

Razem dział: Tynki wewnętrzne 11 490,58
2.5 Elewacja
128

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 176,060 19,495 3 432,34

129
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 10,275 91,473 939,89

130
d.2.5

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
podwojne z kształtow.metal.na stropach

m2 4,140 72,078 298,40

131
d.2.5

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyńcze na stropach na rusztach

m2 4,140 24,022 99,45

132
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 190,475 6,105 1 162,88

133
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 180,200 18,948 3 414,49

134
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 10,275 51,602 530,21

135
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2 28,416 108,444 3 081,55

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 6,000 86,927 521,56

137
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 96,633 579,80

Razem dział: Elewacja 14 060,57
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
138

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 594,916 2,966 1 764,77

139
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 594,916 4,145 2 466,51

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 4 231,28
2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
140

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 9,000 95,637 860,74

141
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 17,220 131,769 2 269,06

142
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 6,000 125,713 754,28

143
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 6,000 135,422 812,53

144
d.2.7

KNR-W 2-02
1035-04

Balustrady - drewniane - schodowe z drewna liś-
ciastego

m 4,640 78,040 362,11

145
d.2.7

NNRNKB
202 1027-01
analogia

Schody składane - wejście na poddasze kpl. 1,000 441,550 441,55

Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna 5 500,27
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 63 216,60
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Sosenka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

(3,95+4,15+2*2,5)*(3,20+2,15+0,45+4,10+3,30+2*2,5) m2 238,420
(2,15+3,60)*(3,20+2,15+0,45+2*2,50) m2 62,100

RAZEM 300,520
2

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
1,70+0,1-0,52-0,15 1,130
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,130
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
ławy fundamentowe

oś A (0,40+2*0,6)*(3,60+2,15) 9,200
oś A (0,70+2*0,6)*(4,15+3,95) 15,390
oś B (0,7+2*0,6)*2,81 5,339
oś B (0,4+2*0,6)*2,15 3,440
oś C (0,70+2*0,60)*2,81 5,339
oś D (0,50+2*0,60)*(3,60) 6,120
oś E (0,70+2*0,6)*(3,95+4,15) 15,390
oś 1 (0,45+2*0,6)*(4,10+0,45+2,15+3,20) 16,335
oś 3 (0,45+2*0,6)*(4,10+0,45+2,15+3,20) 16,335
oś 4 (0,40+2*0,6)*(0,45+2,15) 4,160
oś 5 (0,50+2*0,6)*(0,45+2,15+3,20) 9,860

stopy fundamentowe
oś B (1,1+2*0,6)^2 5,290
oś C (1,1+2*0,6)^2 5,290
oś C (1,78+2*0,6)*(1,04+2*0,60)+1,04*0,20 6,883

(1,04+2*0,6)^2 5,018
B  (obliczenia pomocnicze) =========

129,389
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2B m3 146,210
wykop pod ścianę tarasu
(0,30+2*0,60)*(1,70+7,45+6,31+0,52+1,30+3,98+1,48)*(0,60-0,15+0,1) m3 18,761
(0,3+2*0,6)*(1,60+1,20*2)*(0,60-0,15+0,1) m3 3,300

RAZEM 168,271
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 168,271
RAZEM 168,271

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś A 0,40*(3,60+2,15) 2,300
oś A 0,70*(4,15+3,95) 5,670
oś B 0,7*2,81 1,967
oś B 0,4*2,15 0,860
oś C 0,70*2,81 1,967
oś D 0,50*(3,60) 1,800
oś E 0,70*(3,95+4,15) 5,670
oś 1 0,45*(4,10+0,45+2,15+3,20) 4,455
oś 3 0,45*(4,10+0,45+2,15+3,20) 4,455
oś 4 0,40*(0,45+2,15) 1,040
oś 5 0,50*(0,45+2,15+3,20) 2,900

stopy fundamentowe
oś B 1,1^2 1,210
oś C 1,1^2 1,210
oś C 1,78*1,04+1,04*0,20 2,059

1,04^2 1,082
ściana tarasu
0,30*(1,70+7,45+6,31+0,52+1,30+3,98+1,48) 6,822
A  (obliczenia pomocnicze) =========

45,467
poz.4A*0,10 m3 4,547

RAZEM 4,547
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś A 0,40*(3,60+2,15) 2,300
oś B 0,40*2,15 0,860
oś D 0,50*(3,60) 1,800
oś 1 0,45*(4,10+0,45+2,15+3,20) 4,455
oś 3 0,45*(4,10+0,45+2,15+3,20) 4,455
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Sosenka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś 4 0,40*(0,45+2,15) 1,040
oś 5 0,50*(0,45+2,15+3,20) 2,900

A  (obliczenia pomocnicze) =========
17,810

poz.5A*0,3 m3 5,343
RAZEM 5,343

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m m3

oś A 0,70*(4,15+3,95) 5,670
oś B 0,70*2,81 1,967
oś C 0,70*2,81 1,967
oś E 0,70*(3,95+4,15) 5,670

A  (obliczenia pomocnicze) =========
15,274

poz.6A*0,3 m3 4,582
RAZEM 4,582

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

oś B 1,1^2*0,4 m3 0,484
oś C 1,1^2*0,4 m3 0,484
oś C (1,78*1,04+1,04*0,20)*0,4 m3 0,824

1,04^2*0,4 m3 0,433
RAZEM 2,225

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

 
(1,70+7,45+6,31+0,52+1,30+3,98+1,48)*(0,60+0,52-0,04) m2 24,559
(1,60+1,20*2)*(0,60-0,15+0,1) m2 2,200

RAZEM 26,759
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10

m2

poz.8 m2 26,759
RAZEM 26,759

10
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,70-0,30-0,04 1,360
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,360
 

oś A 3,60+2,15 5,750
oś A 4,15+3,95 8,100
oś B 2,81 2,810
oś B 2,15 2,150
oś C 2,81 2,810
oś D 3,60 3,600
oś E 3,95+4,15 8,100
oś 1 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 3 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 4 0,45+2,15 2,600
oś 5 0,45+2,15+3,20 5,800

B  (obliczenia pomocnicze) =========
61,520

poz.10B*poz.10A*0,25 m3 20,917
(0,64*0,76+(1,18-0,64)*0,24)*poz.10A m3 0,838
0,64*0,64*poz.10A m3 0,557

RAZEM 22,312
11

d.1.2
KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3

2*0,24*0,24*poz.10A m3 0,157
RAZEM 0,157

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

ławy fundamentowe
oś A 3,60+2,15 5,750
oś A 4,15+3,95 8,100
oś B 2,81 2,810
oś B 2,15 2,150
oś C 2,81 2,810
oś D 3,60 3,600
oś E 3,95+4,15 8,100
oś 1 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 3 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 4 0,45+2,15 2,600
oś 5 0,45+2,15+3,20 5,800

A  (obliczenia pomocnicze) =========
61,520
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stopy fundamentowe
(1,10/0,20+1)*1,10*2*2 28,600
(1,04/0,20+1)*1,04*2 12,896
(1,78/0,20+1)*1,34*2 26,532
B  (obliczenia pomocnicze) =========

68,028
pręty fi 12mm
4*0,888/1000*poz.12A t 0,219
pręty fi 16mm
1,58/1000*poz.12B t 0,107

RAZEM 0,326
13

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.12A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,25*2) t 0,075
RAZEM 0,075

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

ściany fundamentowe
oś A 3,60+2,15 5,750
oś A 4,15+3,95 8,100
oś B 2,81 2,810
oś B 2,15 2,150
oś C 2,81 2,810
oś D 3,60 3,600
oś E 3,95+4,15 8,100
oś 1 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 3 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 4 0,45+2,15 2,600
oś 5 0,45+2,15+3,20 5,800

A  (obliczenia pomocnicze) =========
61,520

poz.14A*0,25 m2 15,380
0,64*0,76+(1,18-0,64) m2 1,026
0,64*0,64 m2 0,410

RAZEM 16,816
15

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

oś A 3,60+2,15 5,750
oś A 4,15+3,95 8,100
oś B 2,81 2,810
oś B 2,15 2,150
oś C 2,81 2,810
oś D 3,60 3,600
oś E 3,95+4,15 8,100
oś 1 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 3 4,10+0,45+2,15+3,20 9,900
oś 4 0,45+2,15 2,600
oś 5 0,45+2,15+3,20 5,800

słupy 
0,24*2 0,480
fundamenty kominów
0,64*2 1,280
1,18+1,34 2,520
A  (obliczenia pomocnicze) =========

65,800
poz.15A*poz.10A*2 m2 178,976

RAZEM 178,976
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.15 m2 178,976
RAZEM 178,976

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm pionowe
na lepiku z siatką

m2

(8,59*2+10,39*2)*poz.10A m2 51,626
RAZEM 51,626

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.14 m2 16,816
RAZEM 16,816

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
(8,10*2+4,10+0,45+2,15+3,20+4,10+0,45+2,15)*3,01 m2 98,728
PODDASZE
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Sosenka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((8,10*8,10/2)/2)*2 m2 32,805
A  (suma częściowa) ----------------

m2 131,533
OTWORY

O1 -1,20*1,20*3 m2 -4,320
O2 -2,20*1,50 m2 -3,300
O3 -0,90*1,50 m2 -1,350
O4 -0,50*0,50 m2 -0,250
O5 -1,20*1,50*3 m2 -5,400
O6 -0,50*1,00*3 m2 -1,500
DB1 -1,50*2,30 m2 -3,450
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -21,670

wieńce w ścianach zewnętrznych w poziomie stropu
-(8,10*2+4,10+0,45+2,15+3,20+4,10+0,45+2,15)*0,28 m2 -9,184
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -9,184
wieńce w ścianach zewnętrznych - piętro
-8,10/cos(45)*0,20*2 m2 -4,582
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -4,582
RAZEM 96,097

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
(2,15+3,60+5,80+3,60+0,45+2,15+2,15)*2,31 m2 45,969
PIĘTRO
(5,80*5,80/2)/2 m2 8,410
2,15*2,15/2 m2 2,311
2,15*2,15 m2 4,623
A  (suma częściowa) ----------------

m2 61,313
OTWORY - PARTER

O7 -0,60*0,60 m2 -0,360
BG -2,20*2,40 m2 -5,280
DZ2 -0,90*2,10*2 m2 -3,780

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -9,420

WIEŃCE PARTER
(2,15+3,60+5,80+3,60+0,45+2,15+2,15)*0,25 m2 4,975
WIEŃCE PODDASZE
-5,80/cos(45)*0,20 m2 -1,640
-2,15/cos(45)*0,20 m2 -0,608
-2,15*0,20 m2 -0,430
C  (suma częściowa) ----------------

m2 2,297
RAZEM 54,190

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
(2,81+1,10+1,30+0,26+0,54+0,10+0,54)*3,01 m2 20,017
3,20*3,01 m2 9,632
PODDASZE
3,20*3,20/2 m2 5,120
A  (suma częściowa) ----------------

m2 34,769
WIEŃCE PARTER
-(2,81+1,10+1,30+0,26+0,54+0,10+0,54)*0,28 m2 -1,862
-3,20*0,28 m2 -0,896
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -2,758
WIEŃCE PODDASZE
-3,20/cos(45)*0,20 m2 -0,905
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -0,905
RAZEM 31,106

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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Sosenka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

w ścianach zewnętrznych
PARTER
3*1,20 m 3,600
3*1,20 m 3,600
3*1,50 m 4,500
3*1,80 m 5,400
3*1,80 m 5,400
3*0,90 m 2,700
3*1,20 m 3,600
3*1,50 m 4,500
3*0,90 m 2,700
3*0,90 m 2,700
3*1,20 m 3,600
3*0,90 m 2,700
PODDASZE
3*1,50 m 4,500
3*1,50 m 4,500
3*1,80 m 5,400
3*0,90 m 2,700
A  (suma częściowa) ----------------

m 62,100
w ścianach wewnętznych
3*1,20 m 3,600
3*1,50 m 4,500
B  (suma częściowa) ----------------

m 8,100
RAZEM 70,200

25
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.24A/3 m2 20,700
RAZEM 20,700

26
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m

7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

27
d.1.4

KNR K-03
0201-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18

m

7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

28
d.1.4

KNR K-03
0501-06

Kanały wentylacyjne Schiedel.  Kanały z pustaków betonowych pionowych o
wymiarach kanałów 2x17/12

m

7,50*2 m 15,000
RAZEM 15,000

29
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,60*0,85 m2 0,510
0,80*0,74 m2 0,592

RAZEM 1,102
1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

ścianka w kotłowni
1,44*2,70 m2 3,888

RAZEM 3,888
31

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)

m2

PARTER
1,20*2,70 m2 3,240
((2,10+0,1+0,9)+0,6+0,91+1,02)*2,70-0,9*2,10 m2 13,311
(0,74+0,90+0,08)*2,70-0,9*2,10 m2 2,754
PODDASZE
(2,70+0,50)/2*2,40*2 m2 7,680
3,58*2,70-0,9*2,10 m2 7,776

RAZEM 34,761
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta zwykła)

m2

PARTER
0,46*2,70 m2 1,242
1,91*2,70-1,0*2,10 m2 3,057
PODDASZE
1,55*2,70-0,9*2,10 m2 2,295
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Sosenka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3,45+0,9*0,1)*2,70-0,9*2,10 m2 7,668
1,03*2,70 m2 2,781
(0,25+0,90+0,15)*2,70-0,9*2,10 m2 1,620
2,70*2,70*0,5*2 m2 7,290
(3,70+1,31-2,70-0,25-0,90)*2,70*2-0,9*2,10 m2 4,374
(4,45+0,10+1,91+0,10+3,10)*0,50 m2 4,830
(4,45+0,10+0,10+3,10)*0,50 m2 3,875

RAZEM 39,032
33

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta wodoodporna)

m2

PARTER
0,6*2,70 m2 1,620

RAZEM 1,620
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,52+0,15-(0,015+0,04+0,05+0,15) 0,415
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,415
grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie -0,36) - garaŜ
0,52+0,15-0,36-(0,015+0,04+0,05+0,15) 0,055
B  (obliczenia pomocnicze) =========

0,055
 

pom. 1 4,25*poz.34A m3 1,764
pom. 2 7,1*poz.34A m3 2,947
pom. 3 5,0*poz.34B m3 0,275
pom. 4 4,6*poz.34A m3 1,909
pom. 5 13,1*poz.34A m3 5,437
pom. 6 25,6*poz.34A m3 10,624
pom. 7 6,5*poz.34A m3 2,698
pom. 8 21,70*poz.34B m3 1,194

RAZEM 26,848
35

d.1.6
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

pom. 1 4,25 4,250
pom. 2 7,1 7,100
pom. 3 5,0 5,000
pom. 4 4,6 4,600
pom. 5 13,1 13,100
pom. 6 25,6 25,600
pom. 7 6,5 6,500
pom. 8 25,0 25,000

A  (obliczenia pomocnicze) =========
91,150

poz.35A*0,15 m3 13,673
RAZEM 13,673

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.35A m2 91,150
RAZEM 91,150

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.36 m2 91,150
RAZEM 91,150

38
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.36 m2 91,150
RAZEM 91,150

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.36 m2 91,150
RAZEM 91,150

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.36 m2 91,150
RAZEM 91,150

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.40 m2 91,150
RAZEM 91,150

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 3,80 m2 3,800
pom. 2 (2,57-0,5)*3,58 m2 7,411
pom. 3 (2,57-0,5)*1,56 m2 3,229
pom. 4 (4,50+0,9+0,06-0,50)*(2,10+0,90+0,1) m2 15,376
pom. 5 (3,70-0,5)*(3,45+0,90+0,1) m2 14,240
pom. 6 (0,25+0,90+0,15+0,91+0,64+1,20-0,5)*(3,30+1,03)-1,03*(0,25+0,90+0,15) m2 14,033

RAZEM 58,089
43

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.42 m2 58,089
RAZEM 58,089

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.42 m2 58,089
RAZEM 58,089

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.43 m2 58,089
RAZEM 58,089

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.45 m2 58,089
RAZEM 58,089

1.8 Strop drewniany
47

d.1.8
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe mb

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI DREWNA
B1 0,08*0,18*1,91*4 0,110
B2 0,08*0,18*3,36*7 0,339

A  (obliczenia pomocnicze) =========
0,449

OBLICZENIE DŁUGOŚCI BELEK
B1 1,91*4 mb 7,640
B2 3,36*7 mb 23,520

RAZEM 31,160
48

d.1.8
KNR 0-15II
0517-01

MontaŜ izolacji z folii PE m2

pom. 8 25 m2 25,000
RAZEM 25,000

49
d.1.8

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na
stropach

m2

pom. 8 25 m2 25,000
RAZEM 25,000

50
d.1.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 4 poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

pom. 8 25 m2 25,000
RAZEM 25,000

1.9 śelbetowe elementy konstrukcyjne
51

d.1.9
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

(3,95+4,15)*(4,10+0,45+3,20)-(2,15*3,80) m2 54,605
RAZEM 54,605

52
d.1.9

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
W1 (8,10*2+(4,10+0,45+2,15+3,20)*2-3,20+2,9)*0,24*0,28 m3 2,399
W2 8,10/cos(45)*2*0,24*0,20 m3 1,100
W2 5,80/cos(45)*0,24*0,20 m3 0,394
W2 0,5*5,80/cos(45)*0,24*0,20 m3 0,197
W3 (5,75*2+5,80+0,45+2,15)*0,24*0,25 m3 1,194

A  (suma częściowa) ----------------
m3 5,284

wieńce ścian wewnętrznych
W1 (8,10+3,20+2,9)*0,24*0,28 m3 0,954

B  (suma częściowa) ----------------
m3 0,954

RAZEM 6,238
53

d.1.9
KNR-W 2-
02 0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3

P1 2,15*0,24*0,24 m3 0,124
W3N (2,40+2*0,25)*0,24*0,25 m3 0,174

RAZEM 0,298
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54

d.1.9
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

P2 (1,05+0,24+1,53+0,25*2)*0,24*0,34 m3 0,271
RAZEM 0,271

55
d.1.9

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20

m3

F1 0,24*0,24*2,70*2 m3 0,311
RAZEM 0,311

56
d.1.9

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

fundament pod schody Ŝelbetowe
0,9*1,12 m2 1,008

RAZEM 1,008
57

d.1.9
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 6

m2

poz.56 m2 1,008
RAZEM 1,008

58
d.1.9

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

0,9*1,30+1,10*1,91+0,9*2,86 m2 5,845
RAZEM 5,845

59
d.1.9

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 8

m2

poz.58 m2 5,845
RAZEM 5,845

60
d.1.9

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
Krotność = 8

m3

1,10*0,80*0,32+1,10*0,16*0,29 m3 0,333
RAZEM 0,333

61
d.1.9

KNR-W 2-
02 0210-01
analogia

Wykonanie nadproŜy w kształtkach systemowych YTONG  U z wypełnie-
niem kształki betonem

m3

N1 0,16*0,29*(2,20+2*0,25) m3 0,125
RAZEM 0,125

62
d.1.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

(poz.52+poz.53+poz.54+poz.55+poz.58*0,16+poz.60+poz.61)*8% t 0,681
RAZEM 0,681

63
d.1.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

(poz.52+poz.53+poz.54+poz.55+poz.58*0,16+poz.60+poz.61)*2% t 0,170
RAZEM 0,170

64
d.1.9

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe
na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
W1 (8,10*2+(4,10+0,45+2,15+3,20)*2-3,20+2,9)*0,28 m2 9,996
W2 8,10/cos(45)*2*0,20 m2 4,582
N1 (2,20+2*0,25)*0,29 m2 0,783

RAZEM 15,361
65

d.1.9
KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami
YTONG

m2

poz.64 m2 15,361
RAZEM 15,361

1.10 Więźba dachowa
66

d.1.10
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,182 m3 0,182
RAZEM 0,182

67
d.1.10

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

3,342 m3 3,342
RAZEM 3,342

68
d.1.10

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

0,184 m3 0,184
RAZEM 0,184

69
d.1.10

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,710 m3

drew.
0,710

RAZEM 0,710
70

d.1.10
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,684 m3 0,684
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RAZEM 0,684

71
d.1.10

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

72
d.1.10

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0,06 m3

drew.
0,060

RAZEM 0,060
73

d.1.10
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0,272 m3

drew.
0,272

RAZEM 0,272
74

d.1.10
KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,043 m3

drew.
0,043

RAZEM 0,043
1.11 Pokrycie dachu

75
d.1.11

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2

pom. 1 3,80 3,800
pom. 2 (2,57-0,5)*3,58 7,411
pom. 3 (2,57-0,5)*1,56 3,229
pom. 4 (4,50+0,9+0,06-0,50)*(2,10+0,90+0,1) 15,376
pom. 5 (3,70-0,5)*(3,45+0,90+0,1) 14,240
pom. 6 (0,25+0,90+0,15+0,91+0,64+1,20-0,5)*(3,30+1,03)-1,03*(0,25+0,90+0,15) 14,033

A  (obliczenia pomocnicze) =========
58,089

poz.75A/cos(45) m2 82,150
RAZEM 82,150

76
d.1.11

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.75 m2 82,150
RAZEM 82,150

77
d.1.11

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

186 m2 186,000
RAZEM 186,000

78
d.1.11

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.77 m2 186,000
RAZEM 186,000

79
d.1.11

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.77 m2 186,000
RAZEM 186,000

80
d.1.11

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.77 m2 186,000
RAZEM 186,000

81
d.1.11

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

11,40+8,60 m 20,000
RAZEM 20,000

82
d.1.11

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

9,20/cos(45)*2 m 26,022
3,30/cos(45) m 4,667
0,50/cos(45) m 0,707

RAZEM 31,396
83

d.1.11
KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m

4,60*2 m 9,200
RAZEM 9,200

84
d.1.11

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

11,40+1,0+5,0+1,3+6,0+4,5 m 29,200
RAZEM 29,200

85
d.1.11

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.84 m 29,200
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RAZEM 29,200

86
d.1.11

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,64/cos(45)+0,64)*2*2 m 6,180
RAZEM 6,180

87
d.1.11

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.1.11

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.84 m 29,200
RAZEM 29,200

89
d.1.11

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

3*3,0+2*2,5 m 14,000
RAZEM 14,000

90
d.1.11

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe m3

23,18*0,045*0,20 m3 0,209
RAZEM 0,209

91
d.1.11

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.92*0,005 m3 0,170
RAZEM 0,170

92
d.1.11

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia rzutu całościa dachu
142 142,000
powierzchnia rzutu dachu w obrębie murów
-118 -118,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

24,000
poz.92A/cos(45) m2 33,941

RAZEM 33,941
93

d.1.11
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.90/0,04/0,30 m2 17,417
poz.92 m2 33,941

RAZEM 51,358
1.12 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

94
d.1.12

KNR 2-02
1001-02

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.2-0.4 m2

m2

O4 0,5*0,5*1 m2 0,250
O7 0,6*0,6*1 m2 0,360

RAZEM 0,610
95

d.1.12
KNR 2-02
1001-05

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budo-
wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2

m2

O6 0,5*1,0*3 m2 1,500
RAZEM 1,500

96
d.1.12

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2

m2

O3 0,9*1,50*1 m2 1,350
RAZEM 1,350

97
d.1.12

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2

m2

O5 1,20*1,50*3 m2 5,400
O1 1,50*1,50*2 m2 4,500

RAZEM 9,900
98

d.1.12
KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownic-
twa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. >2.5 m2

m2

O2 2,20*1,50 m2 3,300
RAZEM 3,300

99
d.1.12

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone

m2

DB1 1,50*2,30 m2 3,450
RAZEM 3,450

100
d.1.12

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

101
d.1.12

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

DZ1 1,0*2,30 m2 2,300
DZ2 0,9*2,30*2 m2 4,140
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RAZEM 6,440

102
d.1.12

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

2,40*2,20 m2 5,280
RAZEM 5,280

103
d.1.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.1.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 64x124cm kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
105

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 4,25 m2 4,250
pom. 2 7,1 m2 7,100
pom. 3 5,0 m2 5,000
pom. 4 4,6 m2 4,600
pom. 5 13,1 m2 13,100
pom. 6 25,6 m2 25,600
pom. 7 6,5 m2 6,500
pom. 8 25,0 m2 25,000

RAZEM 91,150
106

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.105 m2 91,150
RAZEM 91,150

107
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 4,25 m2 4,250
pom. 2 7,1 m2 7,100
pom. 3 5,0 m2 5,000
pom. 4 4,6 m2 4,600
pom. 7 6,5 m2 6,500
pom. 8 25,0 m2 25,000

RAZEM 52,450
108

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 5 13,1 m2 13,100
pom. 6 25,6 m2 25,600

RAZEM 38,700
109

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.108 m2 38,700
RAZEM 38,700

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
110

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 3,80 m2 3,800
pom. 2 (2,57-0,5)*3,58 m2 7,411
pom. 3 (2,57-0,5)*1,56 m2 3,229
pom. 4 (4,50+0,9+0,06-0,50)*(2,10+0,90+0,1) m2 15,376
pom. 5 (3,70-0,5)*(3,45+0,90+0,1) m2 14,240
pom. 6 (0,25+0,90+0,15+0,91+0,64+1,20-0,5)*(3,30+1,03)-1,03*(0,25+0,90+0,15) m2 14,033

RAZEM 58,089
111

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.110 m2 58,089
RAZEM 58,089

112
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 2 (2,57-0,5)*3,58 m2 7,411
RAZEM 7,411

113
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 1 3,80 m2 3,800
pom. 3 (2,57-0,5)*1,56 m2 3,229
pom. 4 (4,50+0,9+0,06-0,50)*(2,10+0,90+0,1) m2 15,376
pom. 5 (3,70-0,5)*(3,45+0,90+0,1) m2 14,240
pom. 6 (0,25+0,90+0,15+0,91+0,64+1,20-0,5)*(3,30+1,03)-1,03*(0,25+0,90+0,15) m2 14,033

RAZEM 50,678
114

d.2.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2
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poz.113 m2 50,678

RAZEM 50,678
115

d.2.2
KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych gr.25mm m2

nad garaŜem
25 m2 25,000

RAZEM 25,000
116

d.2.2
KNR-W 2-
02 1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodowych stopn.

5+11 stopn. 16,000
RAZEM 16,000

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon
117

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla tarasu w poziomie -0,04)
0,52+0,15-0,03-0,015-0,15 0,475
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,475
1,20*1,60*poz.117A m3 0,912
(1,70*7,45+3,0*(4,01+0,60)+3,98*1,48)*poz.117A m3 15,383
1,78*2,12*poz.117A m3 1,792

RAZEM 18,087
118

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

1,20*1,60*0,15 m3 0,288
(1,70*7,45+3,0*(4,01+0,60)+3,98*1,48)*0,15 m3 4,858
1,78*2,12*0,15 m3 0,566

RAZEM 5,712
119

d.2.3
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

1,20*1,60 m2 1,920
(1,70*7,45+3,0*(4,01+0,60)+3,98*1,48) m2 32,385
1,78*2,12 m2 3,774

RAZEM 38,079
120

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

1,78*0,16*0,30*3*1,5 m3 0,384
1,30*0,16*0,30*3*1,5 m3 0,281

RAZEM 0,665
121

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

1,20*1,60 m2 1,920
(1,70*7,45+3,0*(4,01+0,60)+3,98*1,48) m2 32,385
1,78*2,12 m2 3,774

RAZEM 38,079
122

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

1,78*(0,16+0,30)*3 m2 2,456
1,30*(0,16+0,30)*3 m2 1,794

RAZEM 4,250
2.4 Tynki wewnętrzne
123

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ściany zewnętrzne
poz.19A m2 131,533
poz.20A m2 61,313
ściany wewnętrzne 
poz.21A*2 m2 69,538
poz.30*2 m2 7,776
kominy
poz.0/7,50*5,21 m2 błąd odwoła-

nia do sumy
częściowej #

p0
OTWORY >3,0m2

O2 -2,20*1,50 m2 -3,300
DB1 -1,50*2,30 m2 -3,450
BG -2,20*2,40 m2 -5,280

wieniec w poziomie stropu
-poz.19C m2 9,184
-poz.21B*2 m2 5,516

RAZEM 272,830
124

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.51+poz.58 m2 60,450
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RAZEM 60,450

125
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.20cm

m2

O2 (2,20+1,50*2)*0,20 m2 1,040
DB1 (1,50+2,30*2)*0,20 m2 1,220
BG (2,20+2,40*2)*0,20 m2 1,400

RAZEM 3,660
126

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.75 m2 82,150
RAZEM 82,150

127
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poddasze
poz.126 m2 82,150
garaŜ
poz.49 m2 25,000

RAZEM 107,150
2.5 Elewacja
128

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
poz.19A m2 131,533
poz.20A m2 61,313
kominy ponad dachem
(0,60*2+0,85*2)*(7,50-5,21) m2 6,641
(0,80*2+0,74*2)*(7,50-5,21) m2 7,053
otwory > 1,0m2

O1 -1,20*1,20*3 m2 -4,320
O2 -2,20*1,50 m2 -3,300
O3 -0,90*1,50 m2 -1,350
O5 -1,20*1,50*3 m2 -5,400
O6 -0,50*1,00*3 m2 -1,500
DB1 -1,50*2,30 m2 -3,450
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100
DZ2 -0,9*2,10*2 m2 -3,780
BG -2,20*2,40 m2 -5,280

RAZEM 176,060
129

d.2.5
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

O1 (1,20+2*1,20)*3 10,800
O2 (2,20+2*1,50) 5,200
O3 (0,90+2*1,50) 3,900
O5 (1,20+2*1,50)*3 12,600
O6 (0,50+2*1,00)*3 7,500
DB1 (1,50+2*2,30) 6,100
DZ1 (1,00+2*2,10) 5,200
DZ2 (0,9+2*2,10)*2 10,200
BG (2,20+2*2,40) 7,000

A  (obliczenia pomocnicze) =========
68,500

poz.129A*0,15 m2 10,275
RAZEM 10,275

130
d.2.5

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.
na stropach

m2

zadaszenie nad wejściem
1,8*2,3 m2 4,140

RAZEM 4,140
131

d.2.5
KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

poz.130 m2 4,140
RAZEM 4,140

132
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.128+poz.129+poz.131 m2 190,475
RAZEM 190,475

133
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.128+poz.131 m2 180,200
RAZEM 180,200

134
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.129 m2 10,275
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RAZEM 10,275

135
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

(14,21*2+10,39*2+1,70*2+3,30*2)*(0,52-0,04) m2 28,416
RAZEM 28,416

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

1+1+3+1 szt 6,000
RAZEM 6,000

137
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2+1+3 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
138

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.31*2+poz.32*2+poz.33*2+poz.123+poz.124+poz.125+poz.127 m2 594,916
RAZEM 594,916

139
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.138 m2 594,916
RAZEM 594,916

2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
140

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+3+2+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000

141
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
0,9*2,10*5 m2 9,450
0,9*2,10*3 m2 5,670

RAZEM 17,220
142

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.136 szt 6,000
RAZEM 6,000

143
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.137 szt 6,000
RAZEM 6,000

144
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - schodowe z drewna liściastego m

2,60+1,04+1,0 m 4,640
RAZEM 4,640

145
d.2.7

NNRNKB
202 1027-01
analogia

Schody składane - wejście na poddasze kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 300,520m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,5786 19,45 30,70
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,7513 68,20 51,24
Razem koszty bezpośrednie: 81,94 30,70 51,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,273 0,102 0,000 0,171

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 168,271m3

R:robocizna r-g 0,090800 15,2790 19,45 297,18
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,5626 65,83 432,01
Razem koszty bezpośrednie: 729,19 297,18 432,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,333 1,766 0,000 2,567

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 168,271m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,2717 60,30 136,98
Razem koszty bezpośrednie: 136,98 136,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,814 0,000 0,000 0,814

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 948,11 327,88 620,23

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 410,59 410,59

RAZEM 1 358,70 327,88 1 030,82

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M)

RAZEM 1 358,70 327,88 1 030,82

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 132,98 132,98

RAZEM 1 491,68 327,88 1 163,80

OGÓŁEM 1 491,68

Słownie:   jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 68/100 zł
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na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,547m3

R:robocizna r-g 5,260000 23,9172 19,45 465,19
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,6834 166,04 777,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,78 11,66
Razem koszty bezpośrednie: 1 254,48 465,19 789,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 275,893 102,307 173,586 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 5,343m3

R:robocizna r-g 7,410000 39,5916 19,45 770,06
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 5,4231 210,16 1 139,73
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0214 288,09 6,16
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0374 530,21 19,83
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0267 615,54 16,44
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 2,8318 5,28 14,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,97 17,96
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,2672 43,40 11,59
Razem koszty bezpośrednie: 1 996,72 770,06 1 215,07 11,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 373,707 144,125 227,412 2,170

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8m
obmiar  = 4,582m3

R:robocizna r-g 5,410000 24,7886 19,45 482,14
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 4,6507 210,16 977,40
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0137 288,09 3,96
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,005000 0,0229 530,21 12,15
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0183 615,54 11,28
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 1,9244 5,28 10,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,15 15,22
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,1375 43,40 5,97
Razem koszty bezpośrednie: 1 518,28 482,14 1 030,17 5,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 331,357 105,225 224,830 1,302

7
d.1.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
obmiar  = 2,225m3

R:robocizna r-g 7,830000 17,4218 19,45 338,85
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,2584 210,16 474,62
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0134 288,09 3,85
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023000 0,0512 530,21 27,13
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,013000 0,0289 615,54 17,80
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000 1,3573 5,28 7,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,31 7,96
S:środek transportowy m-g 0,110000 0,2448 43,40 10,62
Razem koszty bezpośrednie: 888,00 338,85 538,53 10,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 399,104 152,294 242,036 4,774

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 26,759m2

R:robocizna r-g 3,660000 97,9379 19,45 1 904,89
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 5,4321 210,16 1 141,61
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,2141 530,21 113,50
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,1070 615,54 65,88
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 16,0554 5,28 84,77
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 6,1546 4,22 25,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,32 21,48
S:wyciąg m-g 0,530000 14,1823 6,84 97,01
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,8028 43,40 34,84
Razem koszty bezpośrednie: 3 489,95 1 904,89 1 453,21 131,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,422 71,187 54,308 4,927

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 10
obmiar  = 26,759m2

R:robocizna r-g 0,060000 16,0554 19,45 312,28
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 2,6759 210,16 562,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,62 8,44
S:wyciąg m-g 0,020000 5,3518 6,84 36,61
Razem koszty bezpośrednie: 919,70 312,28 570,81 36,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,369 11,670 21,331 1,368

10
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 22,312m3

R:robocizna r-g 5,570000 124,2778 19,45 2 417,20
M:bloczki betonowe - fundamentowe m3 0,838355 18,7054 320,00 5 985,72
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 4,0162 161,96 650,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 66,36 99,54
Razem koszty bezpośrednie: 9 152,92 2 417,20 6 735,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 410,225 108,337 301,888 0,000
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11
d.1.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0,157m3

R:robocizna r-g 40,570000 6,3695 19,45 123,89
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,1601 210,16 33,66
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,110000 0,0173 530,21 9,16
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,131000 0,0206 615,54 12,66
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 0,5338 5,28 2,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,58 0,87
S:wyciąg m-g 4,020000 0,6311 6,84 4,32
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,0502 43,40 2,18
Razem koszty bezpośrednie: 189,56 123,89 59,17 6,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 207,316 789,087 376,844 41,385

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,326t

R:robocizna r-g 42,880000 13,9789 19,45 271,89
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
332,5200 2,76 917,76

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,18 13,77
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,4018 3,90 5,47
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,8908 3,89 7,36
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,5648 3,65 5,71
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2608 6,84 1,78
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,5216 43,40 22,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 246,38 271,89 931,53 42,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 823,208 834,016 2 857,428 131,764

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,075t

R:robocizna r-g 35,720000 2,6790 19,45 52,11
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
75,1500 2,76 207,41

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,07 3,11
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,2700 3,90 1,05
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,3563 3,89 1,39
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,3023 3,65 1,10
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0540 6,84 0,37
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0975 43,40 4,23
Razem koszty bezpośrednie: 270,77 52,11 210,52 8,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 610,329 694,754 2 807,002 108,573

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20 926,76 7 138,50 13 534,02 254,24

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 168,30 168,30

RAZEM 21 095,06 7 138,50 13 534,02 422,54

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 947,38 947,38

RAZEM 22 042,44 7 138,50 14 481,40 422,54

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 54,51 54,51

RAZEM 22 096,95 7 138,50 14 481,40 477,05

OGÓŁEM 22 096,95

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć i 95/100 zł
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1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 16,816m2

R:robocizna r-g 0,524800 8,8250 19,45 171,65
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,0448 3,61 18,21
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 50,4480 1,80 90,81
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 38,6768 1,84 71,17
M:drewno opałowe kg 4,500000 75,6720 0,37 28,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,08 3,12
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2287 43,40 9,93
Razem koszty bezpośrednie: 392,89 171,65 211,31 9,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,363 10,207 12,566 0,590

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
obmiar  = 178,976m2

R:robocizna r-g 0,110000 19,6874 19,45 382,92
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 62,6416 3,61 226,14
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 71,5904 3,56 254,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,81 7,22
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1969 43,40 8,54
Razem koszty bezpośrednie: 879,68 382,92 488,22 8,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,916 2,140 2,728 0,048

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 178,976m2

R:robocizna r-g 0,050200 8,9846 19,45 174,75
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 71,5904 3,56 254,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,55 3,82
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1074 43,40 4,66
Razem koszty bezpośrednie: 438,09 174,75 258,68 4,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,447 0,976 1,445 0,026

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm pionowe na lepiku z siatką
obmiar  = 51,626m2

R:robocizna r-g 0,525000 27,1037 19,45 527,17
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 18,0691 3,61 65,23
M:Styropian ekstrudowany m3 0,105000 5,4207 542,80 2 942,37
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 95,5081 1,80 171,91
M:siatka z włókna szklanego m2 1,040000 53,6910 2,76 148,19
M:drewno opałowe kg 3,000000 154,8780 0,37 57,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,85 50,78
S:wyciąg m-g 0,009500 0,4904 6,84 3,35
S:środek transportowy m-g 0,014100 0,7279 43,40 31,59
Razem koszty bezpośrednie: 3 997,89 527,17 3 435,78 34,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 77,440 10,211 66,552 0,677

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 708,55 1 256,49 4 393,99 58,07

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 38,43 38,43

RAZEM 5 746,98 1 256,49 4 393,99 96,50

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 307,58 307,58

RAZEM 6 054,56 1 256,49 4 701,57 96,50

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 12,45 12,45

RAZEM 6 067,01 1 256,49 4 701,57 108,95

OGÓŁEM 6 067,01

Słownie:   sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem i 01/100 zł
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1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 16,816m2

R:robocizna r-g 0,524800 8,8250 19,45 171,65
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,0448 3,61 18,21
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 50,4480 1,80 90,81
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 38,6768 1,84 71,17
M:drewno opałowe kg 4,500000 75,6720 0,37 28,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,08 3,12
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2287 43,40 9,93
Razem koszty bezpośrednie: 392,89 171,65 211,31 9,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,363 10,207 12,566 0,590

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 96,097m2

R:robocizna r-g 1,100000 105,7067 19,45 2 056,00
M:bloczki YTONG 60x20x36.5 cm m2 1,020102 98,0287 130,60 12 802,55
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 596,7624 0,97 578,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 133,81 200,72
S:wyciąg m-g 0,230000 22,1023 6,84 151,18
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 9,6097 3,28 31,52
Razem koszty bezpośrednie: 15 820,83 2 056,00 13 582,13 182,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 164,634 21,395 141,338 1,901

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 54,190m2

R:robocizna r-g 0,670000 36,3073 19,45 706,18
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 55,2782 73,23 4 048,03
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 172,3242 0,97 167,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,15 63,23
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 3,7933 3,28 12,44
Razem koszty bezpośrednie: 4 997,03 706,18 4 278,41 12,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,215 13,032 78,953 0,230

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 31,106m2

R:robocizna r-g 0,670000 20,8410 19,45 405,36
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 31,7307 73,23 2 323,64
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 98,9171 0,97 95,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,20 36,29
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 2,1774 3,28 7,14
Razem koszty bezpośrednie: 2 868,38 405,36 2 455,88 7,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,215 13,032 78,953 0,230

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 13,000szt

R:robocizna r-g 1,550000 20,1500 19,45 391,92
Razem koszty bezpośrednie: 391,92 391,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,148 30,148 0,000 0,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 5,000szt

R:robocizna r-g 2,140000 10,7000 19,45 208,12
Razem koszty bezpośrednie: 208,12 208,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,623 41,623 0,000 0,000

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 70,200m

R:robocizna r-g 0,200000 14,0400 19,45 273,08
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 71,6040 23,58 1 688,42
S:wyciąg m-g 0,020000 1,4040 6,84 9,60
Razem koszty bezpośrednie: 1 971,10 273,08 1 688,42 9,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,079 3,890 24,052 0,137

25
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 20,700m2

R:robocizna r-g 0,505200 10,4576 19,45 203,40
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 1,0868 152,28 165,49
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,2484 144,86 35,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,01 3,02
S:wyciąg m-g 0,022000 0,4554 6,84 3,11
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0973 43,40 4,22
Razem koszty bezpośrednie: 415,22 203,40 204,49 7,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,059 9,826 9,879 0,354

26
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.
obmiar  = 7,500m

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.17



Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 1,270000 9,5250 19,45 185,26
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 1,000000 7,5000 442,22 3 316,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,17 49,75
S:wyciąg m-g 0,050000 0,3750 6,84 2,57
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3750 43,40 16,28
Razem koszty bezpośrednie: 3 570,51 185,26 3 366,40 18,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 476,067 24,702 448,853 2,512

27
d.1.4

KNR K-03
0201-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18
obmiar  = 7,500m

R:robocizna r-g 0,950000 7,1250 19,45 138,58
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 m 1,000000 7,5000 383,61 2 877,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,77 43,16
S:wyciąg m-g 0,050000 0,3750 6,84 2,57
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3750 43,40 16,28
Razem koszty bezpośrednie: 3 077,67 138,58 2 920,24 18,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 410,354 18,478 389,364 2,512

28
d.1.4

KNR K-03
0501-06

Kanały wentylacyjne Schiedel.  Kanały z pustaków betonowych pionowych o wymiarach kanałów 2x17/12
obmiar  = 15,000m

R:robocizna r-g 0,760000 11,4000 19,45 221,73
M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 45,0000 21,25 956,25

M:materiały pomocnicze % 2,000000 9,56 19,13
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,7500 43,40 32,55
S:wyciąg m-g 0,040000 0,6000 6,84 4,10
Razem koszty bezpośrednie: 1 233,76 221,73 975,38 36,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,251 14,782 65,025 2,444

29
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 1,102m2

R:robocizna r-g 3,240000 3,5705 19,45 69,45
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0782 210,16 16,44
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0154 530,21 8,18
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,6612 5,28 3,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1653 6,84 1,13
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0110 43,40 0,48
Razem koszty bezpośrednie: 99,59 69,45 28,53 1,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,373 63,018 25,895 1,460

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35 047,02 5 030,73 29 711,19 305,10

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 201,99 201,99

RAZEM 35 249,01 5 030,73 29 711,19 507,09

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 2 079,79 2 079,79

RAZEM 37 328,80 5 030,73 31 790,98 507,09

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 65,42 65,42

RAZEM 37 394,22 5 030,73 31 790,98 572,51

OGÓŁEM 37 394,22

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery i 22/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
30

d.1.5
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 3,888m2

R:robocizna r-g 1,410000 5,4821 19,45 106,63
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48,100000 187,0128 1,30 243,12
M:zaprawa m3 0,030000 0,1166 161,96 18,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,62 3,93
S:wyciąg m-g 0,160000 0,6221 6,84 4,26
Razem koszty bezpośrednie: 376,83 106,63 265,94 4,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 96,919 27,425 68,400 1,094

31
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
(od strony pomieszczeń mokrych płyta wodoodporna)
obmiar  = 34,761m2

R:robocizna r-g 2,130000 74,0409 19,45 1 440,10
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 35,8038 10,48 375,22
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 35,8038 6,78 242,75
M:Profil "U75", 75x40x0,6 mm pod pł.g-k m 0,760000 26,4184 3,97 104,88
M:Profil "C75", 73,8x50x0,6mm pod pł.g-k m 2,050000 71,2601 4,76 339,20
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 141,1297 1,64 231,45
M:blachowkręty szt 27,760000 964,9654 0,058 55,97
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0681 1 006,89 68,60
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 35,8038 9,12 326,53
M:taśma m 3,626000 126,0434 0,12 15,13
M:woda m3 0,001270 0,0441 6,00 0,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,60 26,40
S:wyciąg m-g 0,037000 1,2862 6,84 8,80
S:Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 0,028000 0,9733 43,40 42,24
Razem koszty bezpośrednie: 3 277,53 1 440,10 1 786,39 51,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 94,287 41,429 51,390 1,468

32
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta zwykła)
obmiar  = 39,032m2

R:robocizna r-g 2,130000 83,1382 19,45 1 617,04
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 80,4059 6,78 545,15
M:Profil "U75", 75x40x0,6 mm pod pł.g-k m 0,760000 29,6643 3,97 117,77
M:Profil "C75", 73,8x50x0,6mm pod pł.g-k m 2,050000 80,0156 4,76 380,87
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 158,4699 1,64 259,89
M:blachowkręty szt 27,760000 1 083,528

3
0,058 62,84

M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0765 1 006,89 77,03
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 40,2030 9,12 366,65
M:taśma m 3,626000 141,5300 0,12 16,98
M:woda m3 0,001270 0,0496 6,00 0,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,27 27,41
S:wyciąg m-g 0,037000 1,4442 6,84 9,88
S:środek transportowy m-g 0,028000 1,0929 43,40 47,43
Razem koszty bezpośrednie: 3 529,24 1 617,04 1 854,89 57,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,420 41,429 47,523 1,468

33
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
(obustronnie płyta wodoodporna)
obmiar  = 1,620m2

R:robocizna r-g 2,130000 3,4506 19,45 67,11
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 2,060000 3,3372 10,48 34,97
M:Profil "U75", 75x40x0,6 mm pod pł.g-k m 0,760000 1,2312 3,97 4,89
M:Profil "C75", 73,8x50x0,6mm pod pł.g-k m 2,050000 3,3210 4,76 15,81
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 6,5772 1,64 10,79
M:blachowkręty szt 27,760000 44,9712 0,058 2,61
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0032 1 006,89 3,20
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 1,6686 9,12 15,22
M:taśma m 3,626000 5,8741 0,12 0,70
M:woda m3 0,001270 0,0021 6,00 0,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,88 1,32
S:wyciąg m-g 0,037000 0,0599 6,84 0,41
S:środek transportowy m-g 0,028000 0,0454 43,40 1,97
Razem koszty bezpośrednie: 159,01 67,11 89,52 2,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 98,157 41,429 55,260 1,468
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Sosenka PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 342,61 3 230,88 3 996,74 114,99

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 76,13 76,13

RAZEM 7 418,74 3 230,88 3 996,74 191,12

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 279,78 279,78

RAZEM 7 698,52 3 230,88 4 276,52 191,12

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 24,65 24,65

RAZEM 7 723,17 3 230,88 4 276,52 215,77

OGÓŁEM 7 723,17

Słownie:   siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy i 17/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
34

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 26,848m3

R:robocizna r-g 4,320000 115,9834 19,45 2 255,88
M:piasek do zapraw m3 1,080000 28,9958 26,00 753,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,54 11,31
Razem koszty bezpośrednie: 3 021,08 2 255,88 765,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,525 84,024 28,501 0,000

35
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 13,673m3

R:robocizna r-g 2,680000 36,6436 19,45 712,72
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 13,8781 196,06 2 720,94
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0273 530,21 14,50
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0137 615,54 8,42
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2735 5,28 1,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,45 41,18
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1367 43,40 5,93
Razem koszty bezpośrednie: 3 505,13 712,72 2 786,48 5,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 256,355 52,126 203,795 0,434

36
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,295100 26,8984 19,45 523,17
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 27,3450 3,61 98,72
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 145,8400 1,80 262,51
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 104,8225 1,84 192,87
M:drewno opałowe kg 2,600000 236,9900 0,37 87,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,42 9,63
S:wyciąg m-g 0,009800 0,8933 6,84 6,11
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,7019 43,40 30,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 211,16 523,17 651,42 36,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,288 5,740 7,147 0,401

37
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,134600 12,2688 19,45 238,63
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 118,4950 1,80 213,29
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 104,8225 1,84 192,87
M:drewno opałowe kg 2,000000 182,3000 0,37 67,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,74 7,10
S:wyciąg m-g 0,006700 0,6107 6,84 4,18
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,5378 43,40 23,34
Razem koszty bezpośrednie: 746,86 238,63 480,71 27,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,194 2,618 5,274 0,302

38
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,090700 8,2673 19,45 160,80
M:Płyty z wełny mineralnej STROPOTERM, grubości 50 mm,
gęstość 150 kg/m3

m2 1,050000 95,7075 33,84 3 238,74

M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,39 48,58
S:wyciąg m-g 0,007700 0,7019 6,84 4,80
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,8112 43,40 35,21
Razem koszty bezpośrednie: 3 488,13 160,80 3 287,32 40,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,268 1,764 36,065 0,439

39
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,083200 7,5837 19,45 147,50
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 108,4685 1,94 210,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,10 3,16
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4102 6,84 2,81
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1094 43,40 4,75
Razem koszty bezpośrednie: 368,65 147,50 213,59 7,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083

40
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,356400 32,4859 19,45 631,85
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,8777 161,96 304,11
M:masa asfaltowa kg 0,070000 6,3805 3,38 21,57
M:drewno opałowe kg 0,120000 10,9380 0,37 4,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,30 4,95
S:wyciąg m-g 0,030900 2,8165 6,84 19,27
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0273 43,40 1,19
Razem koszty bezpośrednie: 986,99 631,85 334,68 20,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,827 6,932 3,671 0,224

41
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 91,150m2
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,071600 13,0527 19,45 253,87
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,9142 161,96 310,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,10 4,65
S:wyciąg m-g 0,015800 2,8803 6,84 19,70
Razem koszty bezpośrednie: 588,24 253,87 314,67 19,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,453 2,785 3,452 0,216

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 916,24 4 924,42 8 834,07 157,75

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 104,43 104,43

RAZEM 14 020,67 4 924,42 8 834,07 262,18

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 618,38 618,38

RAZEM 14 639,05 4 924,42 9 452,45 262,18

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 33,82 33,82

RAZEM 14 672,87 4 924,42 9 452,45 296,00

OGÓŁEM 14 672,87

Słownie:   czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 87/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
42

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,083200 4,8330 19,45 94,00
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 69,1259 1,94 134,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,34 2,01
S:wyciąg m-g 0,004500 0,2614 6,84 1,79
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0697 43,40 3,03
Razem koszty bezpośrednie: 234,93 94,00 136,11 4,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083

43
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,089100 5,1757 19,45 100,67
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,021000 1,2199 180,24 219,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,20 3,30
S:wyciąg m-g 0,003200 0,1859 6,84 1,27
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,2730 43,40 11,85
Razem koszty bezpośrednie: 336,96 100,67 223,17 13,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,801 1,733 3,842 0,226

44
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,083200 4,8330 19,45 94,00
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 69,1259 1,94 134,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,34 2,01
S:wyciąg m-g 0,004500 0,2614 6,84 1,79
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0697 43,40 3,03
Razem koszty bezpośrednie: 234,93 94,00 136,11 4,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,045 1,618 2,344 0,083

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,356400 20,7029 19,45 402,67
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,1966 161,96 193,81
M:masa asfaltowa kg 0,070000 4,0662 3,38 13,74
M:drewno opałowe kg 0,120000 6,9707 0,37 2,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,10 3,15
S:wyciąg m-g 0,030900 1,7950 6,84 12,28
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0174 43,40 0,76
Razem koszty bezpośrednie: 628,99 402,67 213,28 13,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,827 6,932 3,671 0,224

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,071600 6,2388 19,45 121,34
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,9149 161,96 148,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,48 2,22
S:wyciąg m-g 0,015800 1,3767 6,84 9,42
Razem koszty bezpośrednie: 281,16 121,34 150,40 9,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,840 2,089 2,589 0,162

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 716,97 812,68 859,07 45,22

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 29,94 29,94

RAZEM 1 746,91 812,68 859,07 75,16

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 60,14 60,14

RAZEM 1 807,05 812,68 919,21 75,16

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 9,69 9,69

RAZEM 1 816,74 812,68 919,21 84,85

OGÓŁEM 1 816,74

Słownie:   jeden tysiąc osiemset szesnaście i 74/100 zł
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1.8 Strop drewniany
47

d.1.8
KNR 0-21
4005-01
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe
obmiar  = 31,160mb

R:robocizna r-g 0,900000 28,0440 19,45 545,46
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,471450 0,4715 899,93 424,27
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,030000 0,9348 6,65 6,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,30 6,46
S:wyciąg m-g 0,010000 0,3116 6,84 2,13
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,3116 43,40 13,52
Razem koszty bezpośrednie: 998,06 545,46 436,95 15,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,030 17,505 14,023 0,502

48
d.1.8

KNR 0-15II
0517-01

MontaŜ izolacji z folii PE
obmiar  = 25,000m2

R:robocizna r-g 0,163300 4,0825 19,45 79,40
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 32,5000 1,94 63,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,63 0,95
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0025 6,84 0,02
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0125 43,40 0,54
Razem koszty bezpośrednie: 143,96 79,40 64,00 0,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,759 3,176 2,560 0,023

49
d.1.8

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach
obmiar  = 25,000m2

R:robocizna r-g 1,197600 29,9400 19,45 582,33
M:listwy iglaste kl.III m3 0,004320 0,1080 609,69 65,85
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 63,7500 1,64 104,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,70 2,56
S:wyciąg m-g 0,030000 0,7500 6,84 5,13
S:środek transportowy m-g 0,004400 0,1100 43,40 4,77
Razem koszty bezpośrednie: 765,19 582,33 172,96 9,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,607 23,293 6,918 0,396

50
d.1.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 4 poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 25,000m2

R:robocizna r-g 0,090700 2,2675 19,45 44,10
M:Płyty z wełny mineralnej ROCKMIN, gęstość 35 kg/m3 -
grubości 50 mm do izolacji stropodachów i poddaszy, stro-
pów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłono-
wych i działowych, podłóg na legarach

m2 1,050000 26,2500 8,23 216,04

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,16 3,24
S:wyciąg m-g 0,007700 0,1925 6,84 1,32
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,2225 43,40 9,66
Razem koszty bezpośrednie: 274,36 44,10 219,28 10,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,975 1,764 8,772 0,439

PODSUMOWANIE

Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 181,57 1 251,29 893,19 37,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 24,55 24,55

RAZEM 2 206,12 1 251,29 893,19 61,64

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 62,53 62,53

RAZEM 2 268,65 1 251,29 955,72 61,64

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 7,95 7,95

RAZEM 2 276,60 1 251,29 955,72 69,59

OGÓŁEM 2 276,60

Słownie:   dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć i 60/100 zł
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1.9 śelbetowe elementy konstrukcyjne
51

d.1.9
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 54,605m2

R:robocizna r-g 1,420000 77,5391 19,45 1 508,14
M:Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 1,670000 91,1904 18,08 1 648,72
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 365,8535 3,86 1 412,19
M:Beton zwykły B-25 m3 0,052500 2,8668 222,48 637,80
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,0666 288,09 19,19
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0344 615,54 21,18
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,0622 530,21 33,01
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 4,9145 5,28 25,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,98 56,97
S:wyciąg m-g 0,270000 14,7434 6,84 100,84
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,3112 43,40 13,51
Razem koszty bezpośrednie: 5 477,50 1 508,14 3 855,01 114,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,310 27,619 70,597 2,094

52
d.1.9

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 6,238m3

R:robocizna r-g 17,800000 111,0364 19,45 2 159,66
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 6,3628 222,48 1 415,59
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1123 530,21 59,53
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0561 615,54 34,56
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 3,6180 5,28 19,10
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 15,5950 4,22 65,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,95 23,92
S:wyciąg m-g 1,780000 11,1036 6,84 75,95
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,4367 43,40 18,95
Razem koszty bezpośrednie: 3 873,07 2 159,66 1 618,51 94,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 620,883 346,210 259,460 15,213

53
d.1.9

KNR-W 2-
02 0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14
obmiar  = 0,298m3

R:robocizna r-g 32,000000 9,5360 19,45 185,48
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 0,3040 222,48 67,63
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,027000 0,0080 288,09 2,32
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,101000 0,0301 530,21 15,96
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,098000 0,0292 615,54 17,98
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,500000 1,6390 5,28 8,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,13 1,69
S:wyciąg m-g 3,630000 1,0817 6,84 7,40
S:środek transportowy m-g 0,240000 0,0715 43,40 3,10
Razem koszty bezpośrednie: 310,21 185,48 114,23 10,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 040,932 622,400 383,287 35,245

54
d.1.9

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 0,271m3

R:robocizna r-g 27,000000 7,3170 19,45 142,32
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 0,2764 222,48 61,50
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0057 288,09 1,64
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,0228 530,21 12,07
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,0225 615,54 13,85
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 1,2195 5,28 6,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,96 1,43
S:wyciąg m-g 3,310000 0,8970 6,84 6,14
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,0542 43,40 2,35
Razem koszty bezpośrednie: 247,74 142,32 96,93 8,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 914,124 525,150 357,654 31,320

55
d.1.9

KNR-W 2-
02 0208-05

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
obmiar  = 0,311m3

R:robocizna r-g 40,600000 12,6266 19,45 245,59
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 0,3172 222,48 70,58
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,110000 0,0342 530,21 18,14
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,131000 0,0407 615,54 25,08
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 1,0574 5,28 5,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,19 1,79
S:wyciąg m-g 4,020000 1,2502 6,84 8,55
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,0995 43,40 4,32
Razem koszty bezpośrednie: 379,63 245,59 121,17 12,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 220,654 789,670 389,599 41,385

56
d.1.9

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 1,008m2

R:robocizna r-g 3,660000 3,6893 19,45 71,76
M:Beton zwykły B-25 m3 0,203000 0,2046 222,48 45,52
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008000 0,0081 530,21 4,28
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0040 615,54 2,48
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,6048 5,28 3,19
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 0,2318 4,22 0,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,56 0,85
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S:wyciąg m-g 0,530000 0,5342 6,84 3,65
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,0302 43,40 1,31
Razem koszty bezpośrednie: 134,02 71,76 57,30 4,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 132,960 71,187 56,846 4,927

57
d.1.9

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 6
obmiar  = 1,008m2

R:robocizna r-g 0,060000 0,3629 19,45 7,06
M:Beton zwykły B-25 m3 0,010000 0,0605 222,48 13,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,135 0,20
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1210 6,84 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 21,55 7,06 13,66 0,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,372 7,002 13,549 0,821

58
d.1.9

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm
obmiar  = 5,845m2

R:robocizna r-g 4,890000 28,5821 19,45 555,92
M:Beton zwykły B-25 m3 0,130000 0,7599 222,48 169,05
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,0058 288,09 1,68
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,013000 0,0760 530,21 40,29
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,004000 0,0234 615,54 14,39
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,500000 2,9225 5,28 15,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,41 3,61
S:wyciąg m-g 0,270000 1,5782 6,84 10,79
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1169 43,40 5,07
Razem koszty bezpośrednie: 816,23 555,92 244,45 15,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 139,649 95,111 41,823 2,715

59
d.1.9

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
Krotność = 8
obmiar  = 5,845m2

R:robocizna r-g 0,090000 4,2084 19,45 81,85
M:Beton zwykły B-25 m3 0,012000 0,5611 222,48 124,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,25 1,87
S:wyciąg m-g 0,020000 0,9352 6,84 6,40
Razem koszty bezpośrednie: 214,96 81,85 126,71 6,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,776 14,004 21,678 1,094

60
d.1.9

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
Krotność = 8
obmiar  = 0,333m3

R:robocizna r-g 23,120000 61,5917 19,45 1 197,96
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 2,7173 222,48 604,54
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0160 288,09 4,60
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,1838 530,21 97,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 2,6640 5,28 14,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,21 10,81
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,2131 43,40 9,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 938,69 1 197,96 731,48 9,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5 821,892 3 597,472 2 196,644 27,776

61
d.1.9

KNR-W 2-
02 0210-01
analogia

Wykonanie nadproŜy w kształtkach systemowych YTONG  U z wypełnieniem kształki betonem
obmiar  = 0,125m3

R:robocizna r-g 15,700000 1,9625 19,45 38,17
M:Beton zwykły B-25 m3 1,020000 0,1275 222,48 28,37
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,012000 0,0015 288,09 0,43
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,046000 0,0058 530,21 3,05
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,055000 0,0069 615,54 4,23
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,700000 0,3375 5,28 1,78
M:Kształtka U - YTONG 60x25x36,5 cm m 16,000000 2,0000 48,20 96,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,34 2,01
S:wyciąg m-g 2,580000 0,3225 6,84 2,21
S:środek transportowy m-g 0,120000 0,0150 43,40 0,65
Razem koszty bezpośrednie: 177,30 38,17 136,27 2,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 418,419 305,365 1 090,199 22,855

62
d.1.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,681t

R:robocizna r-g 42,880000 29,2013 19,45 567,96
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
694,6200 2,76 1 917,15

M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,17 28,76
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,9283 3,90 11,42
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,9498 3,89 15,36
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,2688 3,65 11,93
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5448 6,84 3,73
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,0896 43,40 47,29
Razem koszty bezpośrednie: 2 603,60 567,96 1 945,91 89,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 823,208 834,016 2 857,428 131,764
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63
d.1.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,170t

R:robocizna r-g 35,720000 6,0724 19,45 118,11
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
170,3400 2,76 470,14

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,70 7,05
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,6120 3,90 2,39
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,8075 3,89 3,14
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,6851 3,65 2,50
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1224 6,84 0,84
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2210 43,40 9,59
Razem koszty bezpośrednie: 613,76 118,11 477,19 18,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 610,330 694,754 2 807,003 108,573

64
d.1.9

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 15,361m2

R:robocizna r-g 0,505200 7,7604 19,45 150,94
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,8065 152,28 122,81
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,1843 144,86 26,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,50 2,24
S:wyciąg m-g 0,022000 0,3379 6,84 2,31
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0722 43,40 3,13
Razem koszty bezpośrednie: 308,13 150,94 151,75 5,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,059 9,826 9,879 0,354

65
d.1.9

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 15,361m2

R:robocizna r-g 0,590000 9,0630 19,45 176,28
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm m2 1,031974 15,8522 27,50 435,93
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 26,1137 0,97 25,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,61 6,92
S:wyciąg m-g 0,060000 0,9217 6,84 6,30
Razem koszty bezpośrednie: 650,76 176,28 468,18 6,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 42,364 11,476 30,478 0,410

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 767,15 7 207,20 10 158,75 401,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 265,58 265,58

RAZEM 18 032,73 7 207,20 10 158,75 666,78

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 711,11 711,11

RAZEM 18 743,84 7 207,20 10 869,86 666,78

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 86,02 86,02

RAZEM 18 829,86 7 207,20 10 869,86 752,80

OGÓŁEM 18 829,86

Słownie:   osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć i 86/100 zł
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1.10 Więźba dachowa
66

d.1.
10

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,182m3

R:robocizna r-g 17,950000 3,2669 19,45 63,54
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1893 755,59 143,02
M:xylamit popularny kg 0,500000 0,0910 9,03 0,82
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,6006 5,28 3,17
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 0,3458 8,42 2,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,50 2,25
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1529 6,84 1,05
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,1201 43,40 5,21
Razem koszty bezpośrednie: 221,97 63,54 152,17 6,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 219,625 349,128 836,107 34,390

67
d.1.

10

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 3,342m3

R:robocizna r-g 14,010000 46,8214 19,45 910,68
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 3,4757 755,59 2 626,19
M:xylamit popularny kg 0,400000 1,3368 9,03 12,07
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 11,0286 5,28 58,23
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 6,3498 8,42 53,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,50 41,25
S:wyciąg m-g 0,840000 2,8073 6,84 19,20
S:środek transportowy m-g 1,030000 3,4423 43,40 149,39
Razem koszty bezpośrednie: 3 870,48 910,68 2 791,21 168,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 158,134 272,495 835,191 50,448

68
d.1.

10

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,184m3

R:robocizna r-g 26,650000 4,9036 19,45 95,38
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1914 755,59 144,59
M:xylamit popularny kg 0,220000 0,0405 9,03 0,37
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 0,3202 5,28 1,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,47 2,20
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1546 6,84 1,06
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,1895 43,40 8,23
Razem koszty bezpośrednie: 253,52 95,38 148,85 9,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 377,734 518,343 808,943 50,448

69
d.1.

10

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,710m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 6,1131 19,45 118,90
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,7526 755,59 568,66
M:xylamit popularny kg 0,310000 0,2201 9,03 1,99
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 12,4250 1,84 22,86
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 3,7985 8,42 31,98
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,25 9,38
S:wyciąg m-g 0,830000 0,5893 6,84 4,03
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,7597 43,40 32,97
Razem koszty bezpośrednie: 790,77 118,90 634,87 37,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 113,766 167,465 894,186 52,115

70
d.1.

10

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,684m3

R:robocizna r-g 31,620000 21,6281 19,45 420,67
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,7114 899,93 640,17
M:xylamit popularny kg 0,220000 0,1505 9,03 1,36
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 25,4311 8,42 214,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,56 12,83
S:wyciąg m-g 1,410000 0,9644 6,84 6,60
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,4856 43,40 21,08
Razem koszty bezpośrednie: 1 316,84 420,67 868,49 27,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 925,201 615,009 1 269,734 40,458

71
d.1.

10

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,060m3

R:robocizna r-g 31,810000 1,9086 19,45 37,12
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0660 755,59 49,87
M:xylamit popularny kg 2,170000 0,1302 9,03 1,18
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 2,8554 8,42 24,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,75 1,13
S:wyciąg m-g 0,990000 0,0594 6,84 0,41
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,0462 43,40 2,01
Razem koszty bezpośrednie: 115,76 37,12 76,22 2,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 929,120 618,705 1 270,225 40,190
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72
d.1.

10

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,060m3 drew.

R:robocizna r-g 33,560000 2,0136 19,45 39,16
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,0660 755,59 49,87
M:xylamit popularny kg 1,200000 0,0720 9,03 0,65
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,2976 8,42 2,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,53 0,80
S:wyciąg m-g 0,890000 0,0534 6,84 0,37
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,0414 43,40 1,80
Razem koszty bezpośrednie: 95,16 39,16 53,83 2,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 585,782 652,742 897,006 36,034

73
d.1.

10

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,272m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 6,9142 19,45 134,48
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2992 755,59 226,07
M:xylamit popularny kg 1,000000 0,2720 9,03 2,46
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 1,3491 8,42 11,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,40 3,60
S:wyciąg m-g 0,890000 0,2421 6,84 1,66
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,2965 43,40 12,87
Razem koszty bezpośrednie: 392,50 134,48 243,49 14,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 442,984 494,419 895,171 53,394

74
d.1.

10

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,043m3 drew.

R:robocizna r-g 42,370000 1,8219 19,45 35,44
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0456 755,59 34,44
M:xylamit popularny kg 1,630000 0,0701 9,03 0,63
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 35,690000 1,5347 8,42 12,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,48 0,72
S:wyciąg m-g 0,930000 0,0400 6,84 0,27
S:środek transportowy m-g 1,140000 0,0490 43,40 2,13
Razem koszty bezpośrednie: 86,55 35,44 48,71 2,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 012,829 824,097 1 132,895 55,837

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 143,55 1 855,37 5 017,84 270,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 178,96 178,96

RAZEM 7 322,51 1 855,37 5 017,84 449,30

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 351,24 351,24

RAZEM 7 673,75 1 855,37 5 369,08 449,30

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 57,96 57,96

RAZEM 7 731,71 1 855,37 5 369,08 507,26

OGÓŁEM 7 731,71

Słownie:   siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden i 71/100 zł
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1.11 Pokrycie dachu
75

d.1.
11

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krok-
wiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 82,150m2

R:robocizna r-g 0,163300 13,4151 19,45 260,92
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 106,7950 1,94 207,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,07 3,11
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0082 6,84 0,06
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0411 43,40 1,78
Razem koszty bezpośrednie: 473,05 260,92 210,29 1,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,759 3,176 2,560 0,023

76
d.1.

11

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 82,150m2

R:robocizna r-g 0,156000 12,8154 19,45 249,26
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm m2 1,050000 86,2575 32,38 2 793,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,93 41,90
S:wyciąg m-g 0,005900 0,4847 6,84 3,32
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,7311 43,40 31,73
Razem koszty bezpośrednie: 3 119,23 249,26 2 834,92 35,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 37,969 3,034 34,509 0,426

77
d.1.

11

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 186,000m2

R:robocizna r-g 0,098000 18,2280 19,45 354,53
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000 204,6000 3,83 783,62
M:materiały pomocnicze % 2,000000 7,84 15,67
S:wyciąg m-g 0,005000 0,9300 6,84 6,36
Razem koszty bezpośrednie: 1 160,18 354,53 799,29 6,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,237 1,906 4,297 0,034

78
d.1.

11

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 186,000m2

R:robocizna r-g 0,120000 22,3200 19,45 434,12
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,3162 729,54 230,68
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 5,5800 5,28 29,46
M:materiały pomocnicze % 2,500000 2,60 6,50
S:wyciąg m-g 0,009000 1,6740 6,84 11,45
S:środek transportowy m-g 0,009000 1,6740 43,40 72,65
Razem koszty bezpośrednie: 784,86 434,12 266,64 84,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,220 2,334 1,433 0,453

79
d.1.

11

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 186,000m2

R:robocizna r-g 0,220000 40,9200 19,45 795,89
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,0825 729,54 789,74
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 10,0440 5,28 53,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,43 12,64
S:wyciąg m-g 0,006000 1,1160 6,84 7,63
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,8600 43,40 80,72
Razem koszty bezpośrednie: 1 739,65 795,89 855,41 88,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,353 4,279 4,599 0,475

80
d.1.

11

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 186,000m2

R:robocizna r-g 0,494000 91,8840 19,45 1 787,14
M:Dachówka cementowa - Podwójna "S" podstawowa szt 10,500000 1 953,000

0
2,44 4 765,32

M:klamry boczne szt 5,250000 976,5000 0,23 224,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 49,90 74,85
S:wyciąg m-g 0,052000 9,6720 6,84 66,16
S:środek transportowy m-g 0,036000 6,6960 43,40 290,61
Razem koszty bezpośrednie: 7 208,68 1 787,14 5 064,77 356,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,756 9,608 27,230 1,918

81
d.1.

11

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 20,000m

R:robocizna r-g 0,480000 9,6000 19,45 186,72
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 28,0000 6,39 178,92
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0400 729,54 29,18
M:uszczelka wentylacyjna kalenicy m 1,050000 21,0000 17,91 376,11
M:taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 1,050000 21,0000 25,77 541,17
M:gąsior Braas szt 2,500000 50,0000 10,36 518,00
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 50,0000 1,14 57,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,00 25,51
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S:wyciąg m-g 0,020000 0,4000 6,84 2,74
Razem koszty bezpośrednie: 1 915,35 186,72 1 725,89 2,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 95,768 9,336 86,295 0,137

82
d.1.

11

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 31,396m

R:robocizna r-g 0,170000 5,3373 19,45 103,81
M:dachówka szczytowa lewa/prawa szt 3,000000 94,1880 16,30 1 535,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,35 23,03
S:wyciąg m-g 0,010000 0,3140 6,84 2,15
Razem koszty bezpośrednie: 1 664,25 103,81 1 558,29 2,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,008 3,307 49,633 0,068

83
d.1.

11

KNR K-05
0206-01

Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych
obmiar  = 9,200m

R:robocizna r-g 1,620000 14,9040 19,45 289,88
M:kosz aluminiowy zwykły m 1,080000 9,9360 46,93 466,30
M:klamra Braas do mocowania koszy szt 8,000000 73,6000 1,00 73,60
M:uszczelka koszowa z gąbki m 1,020000 9,3840 6,90 64,75
M:materiały pomocnicze % 2,500000 6,05 15,12
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1840 6,84 1,26
Razem koszty bezpośrednie: 910,91 289,88 619,77 1,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 99,011 31,509 67,365 0,137

84
d.1.

11

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 29,200m

R:robocizna r-g 0,120000 3,5040 19,45 68,15
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 29,7840 4,58 136,41
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,36 2,73
Razem koszty bezpośrednie: 207,29 68,15 139,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,099 2,334 4,765 0,000

85
d.1.

11

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 29,200m

R:robocizna r-g 0,150000 4,3800 19,45 85,19
M:grzebień okapu m 1,020000 29,7840 3,16 94,12
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,94 1,88
Razem koszty bezpośrednie: 181,19 85,19 96,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,205 2,918 3,287 0,000

86
d.1.

11

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 6,180m

R:robocizna r-g 0,460000 2,8428 19,45 55,29
M:taśma Wakaflex m 1,450000 8,9610 59,02 528,88
M:listwa do taśmy Wakaflex m 1,200000 7,4160 14,28 105,90
M:masa uszczelniająca kg 0,100000 0,6180 25,21 15,58
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 19,7760 0,17 3,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,54 9,81
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1236 6,84 0,85
Razem koszty bezpośrednie: 719,67 55,29 663,53 0,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,451 8,947 107,367 0,137

87
d.1.

11

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa
obmiar  = 2,000szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,1600 19,45 22,56
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 4,0000 29,05 116,20
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 4,0000 29,12 116,48
M:ławka kominiarska duŜa szt 1,000000 2,0000 237,42 474,84
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0120 729,54 8,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 7,16 14,33
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0400 6,84 0,27
Razem koszty bezpośrednie: 753,43 22,56 730,60 0,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 376,718 11,281 365,300 0,137

88
d.1.

11

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 29,200m

R:robocizna r-g 0,251000 7,3292 19,45 142,55
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 30,3680 14,02 425,76
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 58,4000 5,59 326,46
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 16,9360 1,09 18,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,71 11,56
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0701 43,40 3,04
Razem koszty bezpośrednie: 927,83 142,55 782,24 3,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 31,775 4,882 26,789 0,104
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89
d.1.

11

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 14,000m

R:robocizna r-g 0,310000 4,3400 19,45 84,41
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 14,1400 14,04 198,53
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 7,8400 5,32 41,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,40 3,60
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0280 43,40 1,22
Razem koszty bezpośrednie: 329,47 84,41 243,84 1,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 23,533 6,030 17,416 0,087

90
d.1.

11

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe
obmiar  = 0,209m3

R:robocizna r-g 13,610000 2,8445 19,45 55,33
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2174 673,23 146,33
M:xylamit popularny kg 0,410000 0,0857 9,03 0,77
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 1,6678 5,28 8,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,56 2,34
S:wyciąg m-g 0,850000 0,1777 6,84 1,22
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,2236 43,40 9,71
Razem koszty bezpośrednie: 224,51 55,33 158,25 10,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 074,152 264,715 757,185 52,252

91
d.1.

11

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,170m3

R:robocizna r-g 47,177000 8,0201 19,45 155,99
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 1,080000 0,1836 707,36 129,87
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 1,3413 5,28 7,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,37 2,05
Razem koszty bezpośrednie: 294,99 155,99 139,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,285 917,593 817,692 0,000

92
d.1.

11

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 33,941m2

R:robocizna r-g 0,403010 13,6786 19,45 266,05
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,3759 5,28 12,54
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,7128 804,11 573,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,86 8,79
Razem koszty bezpośrednie: 860,52 266,05 594,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,354 7,839 17,515 0,000

93
d.1.

11

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 51,358m2

R:robocizna r-g 0,240000 12,3259 19,45 239,74
M:środki impregnująco barwiące do drewna kg 0,150000 7,7037 12,18 93,83
M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,94 1,88
Razem koszty bezpośrednie: 335,45 239,74 95,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,532 4,668 1,864 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 810,51 5 637,53 17 578,05 594,93

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 393,83 393,83

RAZEM 24 204,34 5 637,53 17 578,05 988,76

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 230,45 1 230,45

RAZEM 25 434,79 5 637,53 18 808,50 988,76

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 127,53 127,53

RAZEM 25 562,32 5 637,53 18 808,50 1 116,29

OGÓŁEM 25 562,32

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 32/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.12 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
94

d.1.
12

KNR 2-02
1001-02

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow. 0.2-0.4 m2
obmiar  = 0,610m2

R:robocizna r-g 7,460000 4,5506 19,45 88,51
M:ćwierćwałki m 9,450000 5,7645 3,05 17,58
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0183 6,65 0,12
M:dyble stalowe szt 10,000000 6,1000 3,02 18,42
M:Pianka poliuretanowa kg 0,098000 0,0598 21,97 1,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,37 0,56
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 0,6100 543,69 331,65
S:wyciąg m-g 0,070000 0,0427 6,84 0,29
S:środek transportowy m-g 0,100000 0,0610 43,40 2,65
Razem koszty bezpośrednie: 461,09 88,51 369,64 2,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 755,902 145,097 605,986 4,819

95
d.1.

12

KNR 2-02
1001-05

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow. 0.7-1.0 m2
obmiar  = 1,500m2

R:robocizna r-g 3,360000 5,0400 19,45 98,03
M:ćwierćwałki m 5,340000 8,0100 3,05 24,43
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0450 6,65 0,30
M:dyble stalowe szt 4,000000 6,0000 3,02 18,12
M:Pianka poliuretanowa kg 0,053000 0,0795 21,97 1,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,45 0,67
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 1,5000 543,69 815,54
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0600 6,84 0,41
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0750 43,40 3,26
Razem koszty bezpośrednie: 962,51 98,03 860,81 3,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 641,663 65,352 573,867 2,444

96
d.1.

12

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 1,350m2

R:robocizna r-g 2,750000 3,7125 19,45 72,21
M:ćwierćwałki m 4,240000 5,7240 3,05 17,46
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0270 6,65 0,18
M:dyble stalowe szt 2,700000 3,6450 3,02 11,01
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,0594 21,97 1,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,30 0,45
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 1,3500 543,69 733,98
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0540 6,84 0,37
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0810 43,40 3,52
Razem koszty bezpośrednie: 840,49 72,21 764,39 3,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 622,575 53,488 566,209 2,878

97
d.1.

12

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 9,900m2

R:robocizna r-g 2,140000 21,1860 19,45 412,07
M:ćwierćwałki m 2,950000 29,2050 3,05 89,08
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0990 6,65 0,66
M:dyble stalowe szt 2,700000 26,7300 3,02 80,72
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,3267 21,97 7,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,78 2,66
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 9,9000 543,69 5 382,53
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2970 6,84 2,03
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3960 43,40 17,19
Razem koszty bezpośrednie: 5 994,12 412,07 5 562,83 19,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 605,467 41,623 561,903 1,941

98
d.1.

12

KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone o pow. >2.5 m2
obmiar  = 3,300m2

R:robocizna r-g 2,140000 7,0620 19,45 137,36
M:ćwierćwałki m 2,950000 9,7350 3,05 29,69
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0330 6,65 0,22
M:dyble stalowe szt 2,700000 8,9100 3,02 26,91
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,1089 21,97 2,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,59 0,89
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 3,3000 543,69 1 794,18
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0990 6,84 0,68
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1320 43,40 5,73
Razem koszty bezpośrednie: 1 998,05 137,36 1 854,28 6,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 605,467 41,623 561,903 1,941

99
d.1.

12

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 3,450m2

R:robocizna r-g 2,510000 8,6595 19,45 168,43
M:ćwierćwałki m 4,170000 14,3865 3,05 43,88
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0690 6,65 0,46
M:dyble stalowe szt 4,000000 13,8000 3,02 41,68
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,1691 21,97 3,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,90 1,35
M:okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 1,000000 3,4500 543,69 1 875,73
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1035 6,84 0,71
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1380 43,40 5,99
Razem koszty bezpośrednie: 2 141,94 168,43 1 966,81 6,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 620,850 48,820 570,089 1,941

100
d.1.

12

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 3,000szt.

R:robocizna r-g 1,450000 4,3500 19,45 84,61
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,5310 11,59 6,15

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,1260 4,83 0,61

M:papier ścierny ark 0,540000 1,6200 1,01 1,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,084 0,13
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 3,0000 58,30 174,90
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0900 6,84 0,62
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0600 43,40 2,60
Razem koszty bezpośrednie: 271,26 84,61 183,43 3,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,417 28,203 61,141 1,073

101
d.1.

12

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 6,440m2

R:robocizna r-g 0,300000 1,9320 19,45 37,58
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 6,4400 604,10 3 890,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0644 6,84 0,44
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1288 43,40 5,59
Razem koszty bezpośrednie: 3 934,01 37,58 3 890,40 6,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 610,871 5,835 604,100 0,936

102
d.1.

12

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,280m2

R:robocizna r-g 4,220000 22,2816 19,45 433,38
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,2800 272,44 1 438,48
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7920 43,40 34,37
Razem koszty bezpośrednie: 1 906,23 433,38 1 438,48 34,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 361,029 82,079 272,440 6,510

103
d.1.

12

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm
obmiar  = 4,000kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 11,8800 19,45 231,07
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x160cm szt 1,000000 4,0000 748,46 2 993,84
M:Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 1,000000 4,0000 205,96 823,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 38,18 57,27
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1200 6,84 0,82
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1600 43,40 6,94
Razem koszty bezpośrednie: 4 113,78 231,07 3 874,95 7,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 028,444 57,767 968,736 1,941

104
d.1.

12

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 64x124cm
obmiar  = 3,000kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 8,9100 19,45 173,30
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.64x124cm szt 1,000000 3,0000 715,25 2 145,75
M:Kołn. okna dach. 64x124 do pokryć falist. szt 1,000000 3,0000 197,50 592,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,38 41,07
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0900 6,84 0,62
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1200 43,40 5,21
Razem koszty bezpośrednie: 2 958,45 173,30 2 779,32 5,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 986,149 57,767 926,441 1,941
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Sosenka PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 581,93 1 936,55 23 545,34 100,04

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 66,23 66,23

RAZEM 25 648,16 1 936,55 23 545,34 166,27

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 1 648,18 1 648,18

RAZEM 27 296,34 1 936,55 25 193,52 166,27

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 21,44 21,44

RAZEM 27 317,78 1 936,55 25 193,52 187,71

OGÓŁEM 27 317,78

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemnaście i 78/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 162 090,97 40 609,52 118 522,25 2 959,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 1 958,96 1 958,96

RAZEM 164 049,93 40 609,52 118 522,25 4 918,16

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 8 296,56 8 296,56

RAZEM 172 346,49 40 609,52 126 818,81 4 918,16

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 634,42 634,42

RAZEM 172 980,91 40 609,52 126 818,81 5 552,58

OGÓŁEM 172 980,91

Słownie:   sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt i 91/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
105

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,163000 14,8575 19,45 288,98
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 291,6800 2,77 807,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,08 12,12
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2188 6,84 1,50
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1550 43,40 6,73
Razem koszty bezpośrednie: 1 117,28 288,98 820,07 8,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,257 3,170 8,997 0,090

106
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 91,150m2

R:robocizna r-g 0,099800 27,2903 19,45 530,80
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 350,0160 2,77 969,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,70 14,54
S:wyciąg m-g 0,001400 0,3828 6,84 2,62
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,2735 43,40 11,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 529,37 530,80 984,08 14,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,779 5,823 10,797 0,159

107
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 52,450m2

R:robocizna r-g 0,952100 49,9376 19,45 971,29
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 53,4990 47,82 2 558,32
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 249,1375 1,02 254,12
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 20,9800 4,23 88,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,01 43,52
S:wyciąg m-g 0,031500 1,6522 6,84 11,30
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,4162 43,40 61,46
Razem koszty bezpośrednie: 3 988,76 971,29 2 944,71 72,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,048 18,518 56,143 1,387

108
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 38,700m2

R:robocizna r-g 0,789100 30,5382 19,45 593,97
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 39,8610 38,20 1 522,69
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 30,9600 6,65 205,88
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 44,8920 6,21 278,78
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,5805 5,28 3,07
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 2,3220 2,79 6,48
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 3,8700 6,37 24,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,42 30,62
S:wyciąg m-g 0,006800 0,2632 6,84 1,80
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,5031 43,40 21,83
Razem koszty bezpośrednie: 2 689,77 593,97 2 072,17 23,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,503 15,348 53,544 0,611

109
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 38,700m2

R:robocizna r-g 0,244900 9,4776 19,45 184,34
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 13,5450 14,66 198,57

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno kg 0,036000 1,3932 14,48 20,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,19 3,28
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0116 6,84 0,08
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0116 43,40 0,50
Razem koszty bezpośrednie: 406,94 184,34 222,02 0,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,515 4,763 5,737 0,015
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Sosenka PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 732,12 2 569,38 7 043,05 119,69

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 79,23 79,23

RAZEM 9 811,35 2 569,38 7 043,05 198,92

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 493,01 493,01

RAZEM 10 304,36 2 569,38 7 536,06 198,92

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 25,66 25,66

RAZEM 10 330,02 2 569,38 7 536,06 224,58

OGÓŁEM 10 330,02

Słownie:   dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści i 02/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
110

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,163000 9,4685 19,45 184,16
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 185,8848 2,77 514,90
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,15 7,72
S:wyciąg m-g 0,002400 0,1394 6,84 0,95
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,0988 43,40 4,29
Razem koszty bezpośrednie: 712,02 184,16 522,62 5,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,257 3,170 8,997 0,090

111
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 58,089m2

R:robocizna r-g 0,099800 17,3918 19,45 338,27
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 223,0618 2,77 617,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,18 9,27
S:wyciąg m-g 0,001400 0,2440 6,84 1,67
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,1743 43,40 7,56
Razem koszty bezpośrednie: 974,65 338,27 627,15 9,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,779 5,823 10,797 0,159

112
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 7,411m2

R:robocizna r-g 0,952100 7,0560 19,45 137,24
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 7,5592 47,82 361,48
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 35,2023 1,02 35,91
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 2,9644 4,23 12,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,10 6,15
S:wyciąg m-g 0,031500 0,2334 6,84 1,60
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,2001 43,40 8,68
Razem koszty bezpośrednie: 563,60 137,24 416,08 10,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,048 18,518 56,143 1,387

113
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 50,678m2

R:robocizna r-g 0,789100 39,9900 19,45 777,81
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 52,1983 38,20 1 993,98
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 40,5424 6,65 269,61
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 58,7865 6,21 365,06
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,7602 5,28 4,01
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,0407 2,79 8,48
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 5,0678 6,37 32,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,73 40,10
S:wyciąg m-g 0,006800 0,3446 6,84 2,36
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,6588 43,40 28,59
Razem koszty bezpośrednie: 3 522,28 777,81 2 713,52 30,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,503 15,348 53,544 0,611

114
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 50,678m2

R:robocizna r-g 0,244900 12,4110 19,45 241,39
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 17,7373 14,66 260,03

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno kg 0,036000 1,8244 14,48 26,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,86 4,30
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0152 6,84 0,10
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0152 43,40 0,66
Razem koszty bezpośrednie: 532,90 241,39 290,75 0,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,515 4,763 5,737 0,015

115
d.2.2

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych gr.25mm
obmiar  = 25,000m2

R:robocizna r-g 0,869000 21,7250 19,45 422,55
M:Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.III m3 0,006000 0,1500 654,70 98,21
M:Tarcica podł.strug.2-str.gr.28mm,kl.II m3 0,028000 0,7000 1 310,14 917,10
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,080000 27,0000 6,21 167,67
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137000 3,4250 5,28 18,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,01 18,02
S:wyciąg m-g 0,015900 0,3975 6,84 2,72
S:środek transportowy m-g 0,033500 0,8375 43,40 36,35
Razem koszty bezpośrednie: 1 680,70 422,55 1 219,08 39,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 67,228 16,902 48,763 1,563

116
d.2.2

KNR-W 2-
02 1034-07
analogia

Okładzina drewniana stopni i podstopnic schodowych
obmiar  = 16,000stopn.

R:robocizna r-g 1,180000 18,8800 19,45 367,22
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,022000 0,3520 673,23 236,98
M:śruby do mocowania szt 4,000000 64,0000 1,75 112,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1600 6,84 1,09
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:środek transportowy m-g 0,030000 0,4800 43,40 20,83
Razem koszty bezpośrednie: 738,12 367,22 348,98 21,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,132 22,951 21,811 1,370

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 724,27 2 468,64 6 138,18 117,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 77,75 77,75

RAZEM 8 802,02 2 468,64 6 138,18 195,20

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 429,68 429,68

RAZEM 9 231,70 2 468,64 6 567,86 195,20

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 25,18 25,18

RAZEM 9 256,88 2 468,64 6 567,86 220,38

OGÓŁEM 9 256,88

Słownie:   dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 88/100 zł
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ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon
117

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 18,087m3

R:robocizna r-g 4,320000 78,1358 19,45 1 519,74
M:piasek do zapraw m3 1,080000 19,5340 26,00 507,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,08 7,62
Razem koszty bezpośrednie: 2 035,24 1 519,74 515,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 112,525 84,024 28,501 0,000

118
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 5,712m3

R:robocizna r-g 2,680000 15,3082 19,45 297,74
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 5,7977 210,16 1 218,44
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0114 530,21 6,06
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0057 615,54 3,52
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,1142 5,28 0,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,29 18,43
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0571 43,40 2,48
Razem koszty bezpośrednie: 1 547,27 297,74 1 247,05 2,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 270,880 52,126 218,320 0,434

119
d.2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 38,079m2

R:robocizna r-g 0,356400 13,5714 19,45 263,96
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,7844 161,96 127,05
M:masa asfaltowa kg 0,070000 2,6655 3,38 9,01
M:drewno opałowe kg 0,120000 4,5695 0,37 1,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,38 2,07
S:wyciąg m-g 0,030900 1,1766 6,84 8,05
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0114 43,40 0,50
Razem koszty bezpośrednie: 412,33 263,96 139,82 8,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,827 6,932 3,671 0,224

120
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 0,665m3

R:robocizna r-g 23,120000 15,3748 19,45 299,04
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,6783 210,16 142,55
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0040 288,09 1,15
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,069000 0,0459 530,21 24,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 0,6650 5,28 3,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,72 2,57
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,0532 43,40 2,31
Razem koszty bezpośrednie: 475,46 299,04 174,11 2,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 714,981 449,684 261,825 3,472

121
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 38,079m2

R:robocizna r-g 0,952100 36,2550 19,45 705,16
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 38,8406 47,82 1 857,36
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 180,8753 2,12 383,46
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 15,2316 4,23 64,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,05 34,58
S:wyciąg m-g 0,031500 1,1995 6,84 8,20
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,0281 43,40 44,62
Razem koszty bezpośrednie: 3 097,81 705,16 2 339,83 52,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 81,351 18,518 61,446 1,387

122
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 4,250m2

R:robocizna r-g 1,386300 5,8918 19,45 114,60
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 4,3775 47,82 209,33
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 22,1000 2,12 46,85
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 1,7000 4,23 7,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,63 3,95
S:wyciąg m-g 0,029500 0,1254 6,84 0,86
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,1169 43,40 5,07
Razem koszty bezpośrednie: 387,85 114,60 267,32 5,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 91,261 26,964 62,901 1,396
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Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) + balkon
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 955,96 3 200,24 4 683,63 72,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 47,73 47,73

RAZEM 8 003,69 3 200,24 4 683,63 119,82

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 327,86 327,86

RAZEM 8 331,55 3 200,24 5 011,49 119,82

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 15,45 15,45

RAZEM 8 347,00 3 200,24 5 011,49 135,27

OGÓŁEM 8 347,00

Słownie:   osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 00/100 zł
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2.4 Tynki wewnętrzne
123

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 272,830m2

R:robocizna r-g 0,369700 100,8653 19,45 1 961,83
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,8185 121,29 99,27
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 5,7840 127,60 738,04
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,5729 144,86 83,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,20 13,80
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 11,1587 21,83 243,60
Razem koszty bezpośrednie: 3 139,54 1 961,83 934,11 243,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,508 7,191 3,424 0,893

124
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 60,450m2

R:robocizna r-g 0,481900 29,1309 19,45 566,60
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,1814 121,29 22,00
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,0821 127,60 138,07
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,2539 144,86 36,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,97 2,95
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 3,1374 21,83 68,49
Razem koszty bezpośrednie: 834,89 566,60 199,80 68,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,811 9,373 3,305 1,133

125
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 3,660m2

R:robocizna r-g 1,869300 6,8416 19,45 133,07
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0099 121,29 1,20
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0794 127,60 10,13
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0081 144,86 1,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,125 0,19
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1453 6,84 0,99
Razem koszty bezpośrednie: 146,75 133,07 12,69 0,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,096 36,358 3,466 0,272

126
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 82,150m2

R:robocizna r-g 1,082000 88,8863 19,45 1 728,84
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 43,5395 5,43 236,42
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 213,5900 5,41 1 155,52
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 209,4825 1,64 343,55
M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3,600000 295,7400 0,82 242,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,78 29,67
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 7,8043 3,84 29,97
S:wyciąg m-g 0,035000 2,8753 6,84 19,67
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,2711 43,40 11,77
Razem koszty bezpośrednie: 3 797,92 1 728,84 2 007,67 61,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,231 21,045 24,439 0,747

127
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 107,150m2

R:robocizna r-g 0,704000 75,4336 19,45 1 467,18
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 111,4360 10,48 1 167,85
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1050 1 006,89 105,73
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 3,4395 15,15 52,11
M:taśma m 1,258000 134,7947 0,12 16,18
M:woda m3 0,000640 0,0686 6,00 0,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,42 20,13
S:wyciąg m-g 0,010000 1,0715 6,84 7,33
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,0286 43,40 44,64
Razem koszty bezpośrednie: 2 881,56 1 467,18 1 362,41 51,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,893 13,693 12,715 0,485
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Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 800,66 5 857,52 4 516,68 426,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 282,31 282,31

RAZEM 11 082,97 5 857,52 4 516,68 708,77

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 316,18 316,18

RAZEM 11 399,15 5 857,52 4 832,86 708,77

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 91,43 91,43

RAZEM 11 490,58 5 857,52 4 832,86 800,20

OGÓŁEM 11 490,58

Słownie:   jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 58/100 zł
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2.5 Elewacja
128

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 176,060m2

R:robocizna r-g 0,596700 105,0550 19,45 2 043,32
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,4930 121,29 59,79
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 3,8205 127,60 487,50
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,1232 144,86 17,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,65 8,48
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 18,9265 21,83 413,16
Razem koszty bezpośrednie: 3 030,10 2 043,32 573,62 413,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,211 11,606 3,258 2,347

129
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 10,275m2

R:robocizna r-g 4,389200 45,0990 19,45 877,18
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0298 121,29 3,61
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,2230 127,60 28,45
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0062 144,86 0,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,33 0,49
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 4,6597 3,08 14,35
Razem koszty bezpośrednie: 924,97 877,18 33,44 14,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,023 85,370 3,256 1,397

130
d.2.5

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 4,140m2

R:robocizna r-g 1,806800 7,4802 19,45 145,49
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 2,1942 5,43 11,91
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 3,730000 15,4422 5,41 83,54
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 10,5570 1,64 17,31
M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3,600000 14,9040 0,82 12,22
M:zawiesia do kształtowników C-55x075 szt 2,500000 10,3500 0,82 8,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,33 2,00
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,129000 0,5341 3,84 2,05
S:wyciąg m-g 0,048000 0,1987 6,84 1,36
S:środek transportowy m-g 0,004600 0,0190 43,40 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 285,20 145,49 135,47 4,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 68,890 35,142 32,725 1,023

131
d.2.5

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach
obmiar  = 4,140m2

R:robocizna r-g 0,703900 2,9141 19,45 56,68
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,040000 4,3056 6,78 29,19
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0041 1 006,89 4,09
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 0,1329 15,15 2,01
M:taśma m 1,258000 5,2081 0,12 0,62
M:woda m3 0,000640 0,0026 6,00 0,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,36 0,54
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0414 6,84 0,28
S:środek transportowy m-g 0,009600 0,0397 43,40 1,72
Razem koszty bezpośrednie: 95,15 56,68 36,47 2,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,985 13,691 8,809 0,485

132
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 190,475m2

R:robocizna r-g 0,105000 19,9999 19,45 389,00
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 57,1425 12,37 706,85

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,07 10,60
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0762 43,40 3,31
Razem koszty bezpośrednie: 1 109,76 389,00 717,45 3,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,826 2,042 3,767 0,017

133
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 180,200m2

R:robocizna r-g 0,512600 92,3705 19,45 1 796,61
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 792,8800 1,68 1 332,04

M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,32 19,98
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,4416 3,08 4,44
S:środek transportowy m-g 0,011100 2,0002 43,40 86,81
Razem koszty bezpośrednie: 3 239,88 1 796,61 1 352,02 91,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,980 9,970 7,503 0,507

134
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 10,275m2

R:robocizna r-g 2,191500 22,5177 19,45 437,97
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 45,2100 1,68 75,95
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,76 1,14
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0822 3,08 0,25
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1141 43,40 4,95
Razem koszty bezpośrednie: 520,26 437,97 77,09 5,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,635 42,625 7,503 0,507

135
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian
obmiar  = 28,416m2

R:robocizna r-g 2,995600 85,1230 19,45 1 655,64
M:płytki klinkierowe m2 0,920000 26,1427 39,51 1 032,90
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,031200 0,8866 144,86 128,43
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001400 0,0398 161,96 6,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,68 17,52
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,065200 1,8527 3,08 5,71
S:środek transportowy m-g 0,063500 1,8044 43,40 78,31
Razem koszty bezpośrednie: 2 924,95 1 655,64 1 185,29 84,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 102,933 58,264 41,712 2,957

136
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 1,690000 10,1400 19,45 197,22
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0540 161,96 8,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,088 0,13
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 6,0000 48,32 289,92
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3600 6,84 2,46
Razem koszty bezpośrednie: 498,48 197,22 298,80 2,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,081 32,871 49,800 0,410

137
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 19,45 247,40
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 161,96 12,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,126 0,19
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 6,0000 48,32 289,92
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 6,84 4,51
Razem koszty bezpośrednie: 554,65 247,40 302,74 4,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,443 41,234 50,457 0,752

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 183,40 7 846,51 4 712,39 624,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 413,42 413,42

RAZEM 13 596,82 7 846,51 4 712,39 1 037,92

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 329,86 329,86

RAZEM 13 926,68 7 846,51 5 042,25 1 037,92

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 133,89 133,89

RAZEM 14 060,57 7 846,51 5 042,25 1 171,81

OGÓŁEM 14 060,57

Słownie:   czternaście tysięcy sześćdziesiąt i 57/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
138

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 594,916m2

R:robocizna r-g 0,080000 47,5933 19,45 925,69
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 130,8815 5,79 757,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,58 11,37
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1190 6,84 0,81
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1785 43,40 7,75
Razem koszty bezpośrednie: 1 703,42 925,69 769,17 8,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,863 1,556 1,293 0,014

139
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 594,916m2

R:robocizna r-g 0,139100 82,7528 19,45 1 609,54
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 171,9902 4,51 775,68

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,76 11,64
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1785 43,40 7,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 404,61 1 609,54 787,32 7,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,042 2,705 1,324 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 108,03 2 535,23 1 556,49 16,31

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 10,80 10,80

RAZEM 4 118,83 2 535,23 1 556,49 27,11

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 108,95 108,95

RAZEM 4 227,78 2 535,23 1 665,44 27,11

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 3,50 3,50

RAZEM 4 231,28 2 535,23 1 665,44 30,61

OGÓŁEM 4 231,28

Słownie:   cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i 28/100 zł
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Sosenka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
140

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 9,000szt.

R:robocizna r-g 1,450000 13,0500 19,45 253,82
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,5930 11,59 18,46

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,3780 4,83 1,83

M:papier ścierny ark 0,540000 4,8600 1,01 4,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,25 0,38
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 9,0000 58,30 524,70
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 6,84 1,85
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1800 43,40 7,81
Razem koszty bezpośrednie: 813,76 253,82 550,28 9,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,417 28,203 61,141 1,073

141
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 17,220m2

R:robocizna r-g 0,370000 6,3714 19,45 123,92
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 17,2200 114,78 1 976,51
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1722 6,84 1,18
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3444 43,40 14,95
Razem koszty bezpośrednie: 2 116,56 123,92 1 976,51 16,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,913 7,197 114,780 0,936

142
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 1,690000 10,1400 19,45 197,22
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0540 161,96 8,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,088 0,13
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 6,0000 84,57 507,42
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3600 6,84 2,46
Razem koszty bezpośrednie: 715,98 197,22 516,30 2,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 119,331 32,871 86,050 0,410

143
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 6,000szt

R:robocizna r-g 2,120000 12,7200 19,45 247,40
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0780 161,96 12,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,126 0,19
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 6,0000 84,57 507,42
S:wyciąg m-g 0,110000 0,6600 6,84 4,51
Razem koszty bezpośrednie: 772,15 247,40 520,24 4,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 128,693 41,234 86,707 0,752

144
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - schodowe z drewna liściastego
obmiar  = 4,640m

R:robocizna r-g 3,110000 14,4304 19,45 280,67
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010000 0,0464 615,54 28,56
M:bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,005000 0,0232 1 580,00 36,66
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,65 9,78
S:wyciąg m-g 0,001000 0,0046 6,84 0,03
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0139 43,40 0,60
Razem koszty bezpośrednie: 356,30 280,67 75,00 0,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 76,790 60,490 16,163 0,137

145
d.2.7

NNRNKB
202 1027-
01
analogia

Schody składane - wejście na poddasze
obmiar  = 1,000kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 2,9700 19,45 57,77
M:schody składane - wejście na poddasze kpl 1,000000 1,0000 350,00 350,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,50 5,25
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 6,84 0,21
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0400 43,40 1,74
Razem koszty bezpośrednie: 414,97 57,77 355,25 1,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 414,958 57,767 355,250 1,941
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Sosenka PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 189,72 1 160,80 3 993,58 35,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 23,40 23,40

RAZEM 5 213,12 1 160,80 3 993,58 58,74

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 279,56 279,56

RAZEM 5 492,68 1 160,80 4 273,14 58,74

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 7,59 7,59

RAZEM 5 500,27 1 160,80 4 273,14 66,33

OGÓŁEM 5 500,27

Słownie:   pięć tysięcy pięćset i 27/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 59 694,16 25 638,32 32 644,00 1 411,84

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 934,64 934,64

RAZEM 60 628,80 25 638,32 32 644,00 2 346,48

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 2 285,10 2 285,10

RAZEM 62 913,90 25 638,32 34 929,10 2 346,48

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 302,70 302,70

RAZEM 63 216,60 25 638,32 34 929,10 2 649,18

OGÓŁEM 63 216,60

Słownie:   sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście i 60/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 221 785,13 66 247,84 151 166,25 4 371,04

Koszty pośrednie [Kp] 66,2% od (S) 2 893,60 2 893,60

RAZEM 224 678,73 66 247,84 151 166,25 7 264,64

Koszty zakupu [Kz] 7% od (M) 10 581,66 10 581,66

RAZEM 235 260,39 66 247,84 161 747,91 7 264,64

Zysk [Z] 12,9% od (S+Kp(S)) 937,12 937,12

RAZEM 236 197,51 66 247,84 161 747,91 8 201,76

OGÓŁEM 236 197,51

Słownie:   dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 51/100 zł
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